

Smlouva o dílo č. 16091

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Smluvní strany

Název objednatele: **Město Hanušovice**
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
zastoupená: Ivanou Vokurkovou, starostkou
tel.: +420 608 885 388
e-mail: vokurkova@hanusovice.cz
se sídlem: Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 624841/0100
na straně jedné
/dále jen „objednatel“ či „zadavatel“/

a

SART – stavby a rekonstrukce a.s.
IČ: 25898671
DIČ: CZ25898671
zastoupená: Ing. Jan Karger – člen představenstva
se sídlem: Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk
Bankovní spojení: KB Šumperk
Číslo účtu/kód: 5881970287/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2550
Kontaktní osoba: Ing. Jan Karger – člen představenstva
Tel.: 587 407 502
E-mail: karger@sart.cz
na straně jedné

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět plnění

II. 1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla „**Hanušovice – sídliště Holba – chodníky – I. etapa**“ (dále jen „dílo“), včetně odstranění vad a nedodělků.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle výkazu výměr, platné projektové dokumentace a zadávací dokumentace. Projektová dokumentace byla zpracována společností **Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk 787 01, datum zpracování: březen 2016**. Projektovou (příslušnou) dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhl. č. 230/2012 Sb.).

Dodávkou díla se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a dodávka materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.

Předmět díla zahrnuje také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

Místem plnění předmětu díla je adresa (detailně viz Projektovou dokumentaci): **Město Hanušovice, sídliště Holba**.

II. 2. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných ke smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu.

II. 3. Objednatelem je zadavatel zakázky na plnění předmětu této smlouvy po podpisu této smlouvy. Zhotovitelem je dodavatel, se kterým byla uzavřena tato smlouva.

II. 4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v položkovém rozpočtu, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích a další náklady uvedené v bodě III. 3 této SoD.

II. 5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

II.6. Týdnem se pro potřeby této smlouvy myslí 7 kalendářních dní.

III. Cena díla

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 1.199.000,00 Kč (slovy: jedenmilionstodevadesátdevěttisíc korun českých)

DPH ve výši 21% 251.790,00 Kč (slovy: dvěšestpadesátjednatísícsedmsetdevadesát korun českých)

Cena včetně DPH 1.450.790,00 Kč (slovy: jedenmiliončtyřístapadesátisícsedmsetdevadesát korun českých)

Cena je stranami stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH a zákonných poplatků.

III. 2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, který tvoří přílohu této smlouvy, a požadavky objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

III. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích, jakož i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a náklady spojené s plněním dalších podmínek stanovených zhotoviteli v Zadávací dokumentaci ve výběrovém řízení předcházejícím uzavření této smlouvy.

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu, geodetické práce, projektovou dokumentaci realizační, projektovou dokumentaci skutečného provedení) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III. 5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

III. 6. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v případě, že:

- objednatel požaduje práce, které nebyly zahrnuty v předmětu díla,
- objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat,
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané zhotoviteli objednatelem.

III. 7. V případech podle předchozího odstavce bude cena sjednána u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, na základě jednotkové ceny v tomto rozpočtu obsažené. V případě změn u prací, které nejsou

v položkovém rozpočtu obsaženy, bude cena sjednána v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách a v cenách odpovídajících jednotkovým cenám takových prací v místě a čase obvyklým.

IV. Termíny plnění

IV.1. Termín předání staveniště zhotoviteli: 5 kalendářních dní od uzavření smlouvy.

IV.2. Zahájení stavebních prací: Do 5 kalendářních dní od předání staveniště.

IV.4. Dokončení stavebních prací: Do 9 týdnů od předání staveniště.

IV.5. Předání a převzetí stavby: Bezprostředně po Dokončení stavebních prací.

IV.6. Počátek běhu záruční doby: Dnem řádného předání celého díla (stavby), které bude prosto všech vad a nedodělků.

IV. 7. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden termín realizace.

IV. 8. Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 15 kalendářních dnů, je tato skutečnost považována dohodou stran za podstatné porušení smlouvy a zakládá oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Platební podmínky, fakturace

V. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Datem zdanitelného plnění je poslední den měsíce. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu není faktura úplná. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

V. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V. 3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

V. 4. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění. Zbývajících 10 % bude uhrazeno bezodkladně až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí příslušné části díla. Toto zádržné je možné nahradit bankovní zárukou.

V. 5 Zhotovitel je povinen uvádět na veškerých fakturách a všech dalších dokumentech název zakázky.

V. 6 Platby budou probíhat výhradně v českých korunách.

V. 7 V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury vzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. 8. Objednatel nepřipouští překročení celkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků.

V. 9 Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti nebo budou jiným způsobem v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.

V. 10 Poskytovatel stavebních nebo montážních prací, který uskuteční plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 je povinen podle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 28 odst.2 písm.a) až k) tohoto zákona. Na vystaveném daňovém dokladu

uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce, pro kterého je plnění uskutečněno. Příloha daňového dokladu (soupis provedených prací apod.) bude povinně obsahovat zvlášť pro investice a neinvestice rozpis stavebních nebo montážních prací, které budou odpovídat číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., v platném znění. Rozpis bude vypracován v členění podle jednotlivých položek rozpočtu a bude obsahovat celkovou částku, na kterou se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti.

VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může udělit zhotoviteli smluvní pokuty:

- VI. 1. 1. Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla, a to ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- VI. 1. 2. Za prodlení s ukončením a předáním díla, a to ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- VI. 1. 3. Za prodlení s vyklizením místa plnění, a to ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 2. V případě, že objednateli vznikne z kteréhokoliv ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

VI. 3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. Místo plnění

VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění ve výše stanoveném termínu.

VII. 2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII.3. Zhotovitel zabezpečuje na své náklady také zařízení staveniště, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště je povinen zajistit přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, příp. koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

VII. 4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII. 5. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

VII. 6. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit vytýčení tras a druhů inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a nese odpovědnost za jejich neporušení v průběhu stavby.

VII. 7. Objednatel má právo nezažít přejímací řízení, není-li na místě plnění pořádek, nebo není-li odstraněn z místa plnění odpad vzniklý při realizaci apod.

VII. 8. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění a upravit jej dle projektu. Pokud místo plnění v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 3. a to až do vyklizení staveniště.

VII. 9. Případná provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. Provádění díla

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době a umožnit objednateli nebo jím pověřeným osobám výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi.

VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen umožnit také výkon autorského dozoru projektanta.

VIII. 3. Kontrolu provádění díla budou strany provádět formou kontrolních dnů nejméně dvakrát měsíčně se zápisem do stavebního deníku.

VIII. 4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII. 5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. V případě, že zhotovitel není schopen tuto kvalifikaci prokázat, je objednatel oprávněn vydat pokyn k zastavení prací až do okamžiku jejího prokázání. Za škodu, která tím objednateli vznikne, je odpovědný v takovém případě zhotovitel.

VIII. 6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel zaplatí v plné výši bankovní poplatky, které mají být bance zaplacený za poskytnutí Zajištění za plnění.

VIII. 7. Zhotovitel je povinen během provádění prací na díle okamžitě informovat písemně objednatele a osobu určenou objednatelem, jestliže odhalí cokoliv, co by mohlo vést k prodloužení termínů dokončení díla, změnám ceny a/nebo zhoršení kvality provádění díla. V takovém případě je zhotovitel povinen navrhnout opatření k dodržení termínů dokončení díla a/nebo zachování kvality provádění díla na své náklady. Při nesplnění této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za veškeré škody a újmy, které vzniknou v důsledku nesplnění této povinnosti, a je povinen provést veškeré práce tak, aby bylo dosaženo řádné provedení díla v souladu se smlouvou o dílo, aniž by byl oprávněn vznášet jakékoliv nároky na změnu ceny za dílo nebo na jakákoliv dodatečná plnění ze strany objednatele.

VIII. 8. Žádná část díla nesmí být zakryta nebo odstraněna z dohledu bez provedení kontroly. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem pozvat objednatele ke kontrole těch částí díla, které budou následně zakryty, odstraněny z dohledu nebo u nichž nelze zkontrolovat kvalitu po dokončení díla. Pokud objednatel nebo osoba jím pověřená neprovede kontrolu, ačkoliv byl objednatel ke kontrole řádně pozván, a nevydá zhotoviteli jiný pokyn, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

VIII. 9. Jestliže zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. VIII.8., je povinen umožnit objednateli nebo osobě jím pověřené provedení dodatečné kontroly odkrytím jakékoliv části díla, učiněním otvorů do nebo skrz jakoukoliv část díla nebo provedením jakýchkoliv opatření požadovaných objednatelem nebo osobou jím pověřenou a na pokyn objednatele nebo osoby jím pověřené překontrolovanou část díla bez zbytečného prodlení uvést do původního stavu nebo opravit. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s provedením dodatečné kontroly nese zhotovitel.

VIII. 10. Objednatel je povinen ke dni předání místa plnění předat zhotoviteli povolení vztahující se k předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII. 11. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů a pracovníků zhotovitele) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem musí mít zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na **pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny při provádění díla (stavebně montážní pojištění)**, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla **pojištěn na stavební a montážní rizika. Rozsah uvedeného pojištění bude odpovídat minimálně odpovídající celkové ceně díla dle této smlouvy (výše pojištěním krytého pojistného plnění), výše spoluúčasti zhotovitele na pojistném plnění bude max. 15 %.** Doklady o trvání pojištění je povinen doložit vybraný dodavatel při podpisu této smlouvy.

VIII. 13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, českých technických norem (ČSN) nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 14. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII. 15. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání místa plnění* seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou (Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky). Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto subdodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 50.000,- Kč. Předložený seznam subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího subdodavatele. V případě, kdy zhotovitel využije ke splnění svého závazku podle této smlouvy subdodavatele, odpovídá objednateli vždy tak, jako by závazek plnil sám.

VIII. 16. Zhotovitel je povinen zajistit případné vstupy do jednotlivých provozoven působících na území dotčeném stavbou tak, aby nemohlo docházet k omezení vstupu zákazníků do těchto provozoven a byla zajištěna jejich bezpečnost.

VIII. 17. Zhotovitel je povinen zajistit případné vstupy do obytných domů ležících v území dotčeném stavbou tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost obyvatel těchto nemovitostí.

IX. Stavební deník

IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, deník prací (dále též jako „stavební deník“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu díla apod. Povinnost vést deník prací končí předáním a převzetím stavby.

IX. 2. V deníku prací musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
- seznam dokumentace díla včetně všech změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla

IX. 3. Zápisy do deníku prací čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce

zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX. 4. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do deníku prací, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IX. 5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům v deníku prací, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů od jejich zápisu zhotovitelem.

IX. 6. Zápisy v deníku prací se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX. 7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do deseti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu (obdobně) s platným zákonem o veřejných zakázkách.

IX. 8. Deník prací musí být stále přístupný na stavbě. Pro případ ztráty či zničení deníku prací sjednávají strany smluvní pokutu pro zhotovitele 50.000,- Kč, ledaže k ní dojde v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele.

IX. 9. Deník prací bude předán objednateli po ukončení díla ke dni předání a převzetí díla, a to v jednom originále a jedné kopii.

X. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

X. 1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí.

XI. Předání a převzetí díla

XI. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, příp. autorského dozoru projektanta.

XI. 2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

XI. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

XI. 4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících místo plnění je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

XI. 5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, kdy nebyly veškeré vady odstraněny a veškeré nedodělky dokončeny. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

XI. 6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu díla.

XI. 7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XI. 8. Smluvní strany se zavazují předat si příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 231/2012 Sb.

XII. Záruky

XII. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XII. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců na stavební práce i technologické části, které jsou oddělitelné. V případě dodávky technologií, technického vybavení, materiálů a výrobků, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou, platí tato záruční doba, o které je zhotovitel povinen předat záruční listy objednateli spolu s průvodní dokumentací. V případě, že bude záruční doba uvedená v kterémkoliv takovém záručním listu kratší, než je stanoveno, platí, že záruční doba je 60 měsíců od okamžiku protokolárního převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na objednatele přešly záruky k plnění, které v rámci plnění smlouvy pořídil. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

XII. 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

XII. 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- XII. 4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
- XII. 4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- XII. 4. 3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

XII. 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

XII. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a vadu. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XII. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XII. 9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla

objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XII. 10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vadu bránící řádnému užívání díla je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XIII. Vyšší moc

XIII. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XIII. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV. Změna smlouvy

XIV. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIV. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIV. 3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIV. 4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“

XIV. 5. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

XV. Povinnosti zhotovitele

XV. 1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatelů oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla.

XV. 2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XV. 3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

XV. 4. Zhotovitel je povinen jako přílohu této smlouvy předložit plán organizace díla, ve kterém budou zejména uvedeny údaje o:

- způsobu řešení zásobování stavby potřebným materiálem a dodávkami, umístění zařízení místa plnění a skladovacích prostor materiálu,
- opatření prováděných směrem k dodržování ekologických předpisů, hygienických předpisů, ochrany zeleně a stávajících konstrukcí,
- způsobu řešení likvidování odpadu vzniklého při realizaci,
- způsobu řešení odborného dohledu nad prováděním prací při pracích nad rámec základní pracovní doby.

XV. 5. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

XV. 6. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 15 dní od uzavření této smlouvy bankovní záruku za řádné a včasné provedení předmětu díla. Bankovní záruka se bude vztahovat na zajištění zejm. následujících aspektů realizované zakázky:

- dodržení smluvních podmínek.
- dodržení termínů plnění zakázky.
- dodržení sankčních ustanovení.
- odstranění vad uplatňovaných zadavatelem vůči zhotoviteli s ohledem na odpovědnost zhotovitele za vady (v záruční době).

Bankovní záruka bude vystavena v souladu se zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná. Banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel doloží objednateli bankovní záruku v originále.

Další požadavky na podobu bankovní záruky:

- Výše zajištěné částky: 50.000,- Kč bez DPH.
- Bankovní záruku je zhotovitel povinen udržovat po dobu provedení díla i po dobu běhu záruční doby. V případě změn díla či změny termínů je zhotovitel povinen zajistit v tomto duchu též změny bankovní záruky. Po skončení stanovené doby bude bankovní záruka objednatelem uvolněna.
- Objednatel je oprávněn právo z bankovní záruky uplatnit zejm. v případě, kdy zhotovitel neprovádí dílo v souladu s uzavřenou smlouvou, neuhradí způsobenou škodu či smluvní pokutu či neodstraní reklamované vady dle ustanovení smlouvy. Prostředky zajištěné bankovní zárukou je objednatel oprávněn využít k uspokojení jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči zadavateli, který vyplývá ze smlouvy o dílo.
- Objednatel upozorní zhotovitele předem o uplatnění plnění z bankovní záruky. Zhotovitel je v takovém případě povinen zajistit vystavení a doručit zadavateli novou záruční listinu, a to v původní hodnotě bankovní záruky. Tato nová bankovní záruka bude zadavateli doručena do 15 kalendářních dnů od uplatnění práva ze záruky zadavatelem.

XVI. Práva a povinnosti objednatele

XVI. 1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

XVI. 2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace k provedené díla.

XVI. 3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

XVII. Závěrečná ustanovení

XVII. 1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení oznámení o jejich uložení spolu s vyčíslením druhé smluvní straně.

XVII. 2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Toto smluvní ustanovení se nevztahuje na informace, které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout na základě platných právních předpisů.¹

XVII. 3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XVII. 4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVII. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

XVII. 6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy, včetně příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XVII. 7. Realizace změn je možná pouze uzavřením oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.

XVIII. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Příloha č. 1: **Oceněné výkazy výměr.**
- Příloha č. 2: **Časový harmonogram průběhu prací zpracovaný zhotovitelem** (předloží vybraný dodavatel při podpisu smlouvy, přičemž budou respektovány požadavky Zadávací a Projektové dokumentace a jejích příloh).
- Příloha č. 3: **Platební kalendář v souladu s harmonogramem prací zpracovaný zhotovitelem** (předloží vybraný dodavatel při podpisu smlouvy).
- Příloha č. 4: **Plán organizace díla zpracovaný zhotovitelem** (předloží vybraný dodavatel při podpisu smlouvy).
- Příloha č. 5: **Doklady o trvání pojištění** (předloží vybraný dodavatel při podpisu smlouvy) – Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a Stavebně montážní pojištění.

Pozn.:

- **Doklad o zřízení bankovní záruky za řádnou realizaci díla bude předložen do 15 dní od uzavření této smlouvy).**

V Šumperku dne

14.9.2016



Ing. Jan Karger
člen představenstva

SART – stavby a rekonstrukce a.s.

V Hanušovicích dne

14.9.2016


MĚSTO HANUŠOVICE
ul. Hlavní č.p.92
788 33 HANUŠOVICE
okr. Šumperk

Ivana Vokurková

Starostka

Město Hanušovice

(objednatel)

¹ Např. povinnosti vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 004a
Stavba: Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

KSO:
Místo: Hanušovice

Zadavatel:
Město Hanušovice, Hlavní 92

Uchazeč:
SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Projektant:
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8.8.2016
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
IČ: 25898671
DIČ: CZ25898671
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH

1 199 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 199 000,00	
DPH snížená	15,00%		251 790,00

Cena s DPH

v

CZK

1 450 790,00


SART - stavby a rekonstrukce a.s.
Uničovská 2944/1B • 787 01 Šumperk
IČ: 25898671 DIČ: CZ25898671

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 004a

Stavba: Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Místo: Hanušovice

Datum: 08.08.2016

Zadavatel: Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šu

Uchazeč: SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 199 000,00

1 367 141,03

03	Sídliště Holba	1 129 868,62	1 367 141,03	STA
SO 100	Komunikace	1 087 157,41	1 315 460,47	Soupis
SO 111	Chodníky	576 257,29	697 271,32	Soupis
SO 111b	Chodníky	358 499,30	433 784,15	Soupis
SO 111c	Komunikace	124 500,82	150 645,99	Soupis
SO 192	DIO	27 900,00	33 759,00	Soupis
SO 800	Vegetační úpravy a rekultivace	42 711,21	51 680,56	Soupis
SO 801	JTU	42 711,21	51 680,56	Soupis
1000	Ostatní náklady	58 131,38	70 338,97	STA
1020	VRN	11 000,00	13 310,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

03 - Sídliště Holba

Soupis:

SO 100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 111 - Chodníky

KSO:

Místo: Hanušovice

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.08.2016

IČ: 00302546

DIČ: CZ00302546

IČ: 25898671

DIČ: CZ25898671

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH

576 257,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	576 257,29	21,00%	121 014,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

697 271,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

03 - Sídliště Holba

Soupis:

SO 100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 111 - Chodníky

Místo:

Hanušovice

Datum: 08.08.2016

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

576 257,29

HSV - Práce a dodávky HSV

576 257,29

1 - Zemní práce

95 515,68

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

155,40

2 - Zakládání

5 581,10

5 - Komunikace

253 384,74

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

155 793,78

99 - Přesun hmot

17 483,33

997 - Přesun sutě

48 343,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

03 - Sídlíště Holba

Soupis:

SO 100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 111 - Chodníky

Místo:

Hanušovice

Datum:

08.08.2016

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

576 257,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

576 257,29

D 1

Zemní práce

95 515,68

1	K	113101105	Nákup ornice	m3	0,700	560,00	392,00	
---	---	-----------	--------------	----	-------	--------	--------	--

PP Nákup a dovoz ornice

VV " plochy pro ozelenění"

VV 7*0,1

0,700

VV Součet

0,700

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	83,000	46,00	3 818,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV " původní chodník"

VV 83

83,000

VV Součet

83,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	14,000	252,00	3 528,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV	14			14,000			
	VV	Součet			14,000			
3	K	113107135	Odstranění povrchu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm	m2	7,000	520,00	3 640,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	" původní chodník"						
	VV	7			7,000			
	VV	Součet			7,000			
4	K	113107135	Odstranění povrchu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm	m2	14,000	520,00	7 280,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	" místní komunikace"						
	VV	14			14,000			
	VV	Součet			14,000			
6	K	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	83,000	18,00	1 494,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	" původní chodník- lože"						
	VV	83			83,000			
	VV	Součet			83,000			
7	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	68,250	42,00	2 866,50	CS ÚRS 2014 01
	VV	" původní chodník"						
	VV	65*1,05			68,250			
	VV	Součet			68,250			
8	K	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	65,000	124,00	8 060,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	" původní chodník"						
	VV	65			65,000			
	VV	Součet			65,000			
9	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	65,000	150,00	9 750,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"původní chodník"					
	VV	65			65,000			
	VV	Součet			65,000			
10	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	522,000	51,00	26 622,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	510			510,000			
	VV		"silniční obrubník"					
	VV	12			12,000			
	VV	Součet			522,000			
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	38,250	280,00	10 710,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"výkop pro osazení nového chodníkového obrubníku"					
	VV	510*0,25*0,3			38,250			
	VV	Součet			38,250			
12	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	19,125	177,00	3 385,13	CS ÚRS 2014 01
	VV	38,25*0,5			19,125			
	VV	Součet			19,125			
13	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	38,250	166,00	6 349,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku obce"					
	VV	38,25			38,250			
	VV	Součet			38,250			
14	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	0,700	249,00	174,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění					
	VV		"dovoz ornice ze skládky na zpětné ohumusování"					
	VV	7*0,1			0,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,700			
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	38,250	174,00	6 655,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		" nakládání přebytečného výkopku"					
	VV		38,25		38,250			
	VV		Součet		38,250			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	38,250	15,00	573,75	CS ÚRS 2014 01
	VV		" přebytečný výkopek"					
	VV		38,25		38,250			
	VV		Součet		38,250			
17	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7,000	31,00	217,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
	VV		" ohumusování- plocha po demolici betonu"					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				155,40	
18	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	0,700	32,00	22,40	
	PP		Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění					
	VV		" dovoz ornice ohumusování"					
	VV		7*0,1		0,700			
	VV		Součet		0,700			
19	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,000	13,00	91,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
	VV		" plochy pro ozelenění "					
	VV		7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		7,000			
20	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	0,350	120,00	42,00	CS ÚRS 2014 01
PP			osivo směs jetelotravní					
VV			" plochy pro ozelenění "					
VV			7*0,05		0,350			
VV			Součet		0,350			
D 2			Zakládání				5 581,10	
21	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	797,300	7,00	5 581,10	CS ÚRS 2014 01
VV			" rozebrání chodníku ze zámkové dlažby- zpětné osazení"					
VV			83		83,000			
VV			" nový chodník"					
VV			65*1,05		68,250			
VV			" skladba chodníku na původní ložné vrstvě z betonu"					
VV			482		482,000			
VV			" zhutnění pod obrubníky"					
VV			510*0,25		127,500			
VV			(12+2+2)*0,25		4,000			
VV			" nová skladba komunikace"					
VV			14*1,05		14,700			
VV			" reliéfní dlažba"					
VV			1*1,05		1,050			
VV			" přídlažba"					
VV			16*1,05		16,800			
VV			Součet		797,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace	253 384,74				
22	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	210,450	138,00	29 042,10	CS ÚRS 2014 01
	VV		" nový chodník"					
	VV		65*1,05		68,250			
	VV		Mezisoučet		68,250			
	VV		" podsyp pod obrubníky"					
	VV		510*0,25		127,500			
	VV		Mezisoučet		127,500			
	VV		" nová skladba komunikace"					
	VV		14*1,05		14,700			
	VV		Součet		210,450			
23	K	573111112	Postřik živичný infiltrační z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	14,700	29,00	426,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	VV		" nová skladba komunikace"					
	VV		14*1,05		14,700			
	VV		Součet		14,700			
24	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	14,700	13,00	191,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	VV		" nová skladba komunikace"					
	VV		14*1,05		14,700			
	VV		Součet		14,700			
25	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14,000	270,00	3 780,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm					
	VV		" nová skladba komunikace"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	14			14,000			
	VV	Součet			14,000			
26	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14,700	241,00	3 542,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		" nová skladba komunikace "					
	VV	14*1,05			14,700			
	VV	Součet			14,700			
27	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,000	258,00	258,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
	VV		" skladba varovného a signálního pásu "					
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
28	M	592451190	dlažba zámková stepecká 20x10x6 cm červená	m2	1,020	377,00	384,54	CS ÚRS 2014 01
	PP		dlažba zámková stepecká 20x10x6 cm barevná					
	VV		" skladba varovného a signálního pásu "					
	VV	1*1,02			1,020			
	VV	Součet			1,020			
29	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	148,000	215,00	31 820,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" rozebrání chodníku ze zámkové dlažby- zpětné osazení "					
	VV	83			83,000			
	VV		" nový chodník "					
	VV	65			65,000			
	VV	Součet			148,000			
30	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	482,000	194,00	93 508,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" skladba chodníku na původní ložné vrstvě z betonu"					
	VV	482			482,000			
	VV	Součet			482,000			
31	M	592453080	dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	642,600	140,00	89 964,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní					
	VV		" nový chodník"					
	VV	65*1,02			66,300			
	VV	Mezisoučet			66,300			
	VV		" skladba chodníku na původní ložné vrstvě z betonu"					
	VV	482*1,02			491,640			
	VV	Mezisoučet			491,640			
	VV	83*1,02			84,660			
	VV	Součet			642,600			
32	K	599141112	Vyplnění spár trvale pružnou živičnou zátlivkou	m	4,500	104,00	468,00	
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živičnou zátlivkou					
	VV	4,5			4,500			
	VV	Součet			4,500			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				155 793,78	
33	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	33,000	56,00	1 848,00	
	PP		Příplatek za řezání betonových obrubníků					
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV	25+8			33,000			
	VV	Součet			33,000			
34	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	16,000	95,00	1 520,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
	WV		" betonová přídlažba "					
	WV		16		16,000			
	WV		Součet		16,000			
35	M	592185840	přídlažba 50x25x8 cm	kus	32,320	42,00	1 357,44	CS ÚRS 2016 01
	PP		Krajníky a dílce pro horizontální značky betonové a železobetonové přídlažba 50 x 25 x 8					
	WV		" přídlažba "					
	WV		16*2*1,01		32,320			
	WV		Součet		32,320			
36	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	213,00	3 408,00	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	WV		" silniční betonový obrubník "					
	WV		12		12,000			
	WV		" silniční betonový obrubník snížený "					
	WV		2		2,000			
	WV		" přechodový silniční betonový obrubník L "					
	WV		1		1,000			
	WV		" přechodový silniční betonový obrubník P "					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		16,000			
37	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	12,120	88,00	1 066,56	
	PP		obrubník betonový silniční 100x15x25 cm					
	WV		" silniční obrubník "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12*1,01		12,120			
	VV		Součet		12,120			
38	M	592175111	obrubník betonový silniční přechodový pravý, levý 100x15x15/25 cm	kus	2,020	268,00	541,36	
	PP		Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový levý, pravý 100 x 15 x 15/25					
	VV		2*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
39	M	592175101	obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm	kus	2,020	81,00	163,62	
	PP		Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15					
	VV		2*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
40	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	510,000	176,00	89 760,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		" obrubník chodníkový"					
	VV		510		510,000			
	VV		Součet		510,000			
41	M	592174120	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	515,100	75,00	38 632,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		" obrubník chodníkový"					
	VV		510*1,01		515,100			
	VV		Součet		515,100			
42	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,260	2 480,00	13 044,80	
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV		510*0,01		5,100			
	VV		(12+2+2)*0,01		0,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		5,260			
43	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	4,500	73,00	328,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
VV			4,5		4,500			
VV			Součet		4,500			
44	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	31,000	133,00	4 123,00	CS ÚRS 2014 01
VV			31		31,000			
VV			Součet		31,000			
D 99			Přesun hmot				17 483,33	
46	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	233,111	75,00	17 483,33	CS ÚRS 2013 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					
D 997			Přesun sutě				48 343,26	
47	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	58,793	54,00	3 174,82	CS ÚRS 2014 01
VV			" kamenivo"					
VV			(13,28+13,571+1,323)		28,174			
VV			" beton"					
VV			(1,323+2,646+12,025+14,625)		30,619			
VV			Součet		58,793			
48	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	823,102	7,00	5 761,71	CS ÚRS 2014 01
VV			58,793*14		823,102			
VV			Součet		823,102			
49	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	42,460	54,00	2 292,84	CS ÚRS 2014 01
VV			" zámková dlažba"					
VV			21,58		21,580			
VV			" betonové obrubníky"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20,88		20,880			
	VV		Součet		42,460			
50	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	313,900	12,00	3 766,80	CS ÚRS 2014 01
	VV		" zámková dlažba"					
	VV		21,58*1		21,580			
	VV		" betonové obrubníky"					
	VV		20,88*14		292,320			
	VV		Součet		313,900			
51	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	103,220	110,00	11 354,20	CS ÚRS 2014 01
	VV		" kamenivo"					
	VV		(13,28+13,571+3,29)		30,141			
	VV		" beton"					
	VV		(1,323+2,646+12,025+14,625)		30,619			
	VV		" betonové obrubníky"					
	VV		20,88		20,880			
	VV		" zámková dlažba"					
	VV		21,58		21,580			
	VV		Součet		103,220			
52	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	51,499	310,00	15 964,69	CS ÚRS 2014 01
	VV		" beton"					
	VV		(1,323+2,646+12,025+14,625)		30,619			
	VV		" betonové obrubníky"					
	VV		20,88		20,880			
	VV		Součet		51,499			
53	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	30,141	200,00	6 028,20	CS ÚRS 2014 01
	VV		" kamenivo"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(13,28+13,571+3,29)		30,141			
	W		Součet		30,141			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

03 - Sídliště Holba

Soupis:

SO 100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 111b - Chodníky

KSO:

Místo: Hanušovice

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.08.2016

IČ: 00302546

DIČ: CZ00302546

IČ: 25898671

DIČ: CZ25898671

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH

358 499,30

DPH základní
snížená

Základ daně
358 499,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
75 284,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

433 784,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

03 - Sídliště Holba

Soupis:

SO 100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 111b - Chodníky

Místo:

Hanušovice

Datum:

08.08.2016

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

358 499,30

HSV - Práce a dodávky HSV

358 499,30

1 - Zemní práce

70 242,80

2 - Zakládání

2 783,22

5 - Komunikace

156 604,98

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

46 619,80

99 - Přesun hmot

7 104,90

997 - Přesun sutě

75 143,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

03 - Sídliště Holba

Soupis:

SO 100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 111b - Chodníky

Místo:

Hanušovice

Datum: 08.08.2016

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

358 499,30

D HSV Práce a dodávky HSV

358 499,30

D 1 Zemní práce

70 242,80

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	37,000	46,00	1 702,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic

VV "původní chodník"

VV 37 37,000

VV Součet 37,000

27	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	38,850	168,00	6 526,80	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV 37*1,05 38,850

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			38,850			
29	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	41,000	252,00	10 332,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
VV		" pod stávající asfaltovou plochou"						
VV		41			41,000			
VV		Součet			41,000			
3	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	41,000	149,00	6 109,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm						
VV		41			41,000			
VV		Součet			41,000			
28	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	306,000	32,00	9 792,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
VV		265+41			306,000			
VV		Součet			306,000			
4	K	113107235	Odstranění povrchu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm	m2	265,000	105,00	27 825,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm						
VV		265			265,000			
VV		Součet			265,000			
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	156,000	51,00	7 956,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Vytrhání obrub záhonových						
VV		156			156,000			
VV		Součet			156,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 2

Zakládání

2 783,22

7	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	397,603	7,00	2 783,22	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

PP	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8							
VV	" rozebrání chodníku ze zámkové dlažby- zpětné osazení"							
VV	37				37,000			
VV	" nový chodník"							
VV	238*1,05				249,900			
VV	" skladba chodníku na původní ložné vrstvě z betonu"							
VV	37				37,000			
VV	" zhutnění pod obrubníky"							
VV	156*0,25				39,000			
VV	" sjezd"							
VV	29*1,05				30,450			
VV	" reliéfní broková dlažba"							
VV	4,05*1,05				4,253			
VV	Součet				397,603			

D 5

Komunikace

156 604,98

8	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	324,075	138,00	44 722,35	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm							
VV	" nový chodník"							
VV	238*1,05				249,900			
VV	Mezisoučet				249,900			
VV	" podsyp pod obrubníky"							
VV	156*0,25				39,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		39,000			
	VV		" sjezd "					
	VV		29*1,05		30,450			
	VV		" reliéfní broková dlažba "					
	VV		4,5*1,05		4,725			
	VV		Součet		324,075			
9	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	70,500	258,00	18 189,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
	VV		" skladba varovného a signálního pásu "					
	VV		4,5		4,500			
	VV		" nový chodník "					
	VV		37+29		66,000			
	VV		Součet		70,500			
10	M	592451190	dlažba zámková stepecká 20x10x6 cm červená	m2	4,590	377,00	1 730,43	CS ÚRS 2014 01
	PP		dlažba zámková stepecká 20x10x6 cm barevná					
	VV		" skladba varovného a signálního pásu "					
	VV		4,5*1,02		4,590			
	VV		Součet		4,590			
11	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	238,000	204,00	48 552,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 .					
	VV		" nový chodník "					
	VV		238		238,000			
	VV		Součet		238,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	592453080	dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	310,080	140,00	43 411,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní					
	VV		" nový chodník"					
	VV		238*1,02		242,760			
	VV		Mezisoučet		242,760			
	VV		" skladba chodníku na původní ložné vrstvě z betonu"					
	VV		37*1,02		37,740			
	VV		" nový sjezd"					
	VV		29*1,02		29,580			
	VV		Mezisoučet		67,320			
	VV		Součet		310,080			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							46 619,80	
13	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	18,000	56,00	1 008,00	
	PP		Příplatek za řezání betonových obrubníků					
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	156,000	176,00	27 456,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		" obrubník chodníkový"					
	VV		156		156,000			
	VV		Součet		156,000			
15	M	592174120	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	157,560	75,00	11 817,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" obrubník chodníkový"					
	VV		156*1,01		157,560			
	VV		Součet		157,560			
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,560	2 480,00	3 868,80	
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV		156*0,01		1,560			
	VV		Součet		1,560			
17	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	5,000	494,00	2 470,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované					
D	99		Přesun hmot				7 104,90	
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	94,732	75,00	7 104,90	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					
D	997		Přesun sutě				75 143,60	
19	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	134,467	54,00	7 261,22	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km					
	VV		" kamenivo"					
	VV		9,635+5,051+62,275		76,961			
	VV		" beton"					
	VV		50,085		50,085			
	VV		" asfalt"					
	VV		7,421		7,421			
	VV		Součet		134,467			
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	1 882,538	7,00	13 177,77	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syklých materiálů					
	VV		134,467*14		1 882,538			
	VV		Součet		1 882,538			
21	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	15,860	54,00	856,44	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km					
	VV		" zámková dlažba"					
	VV		9,62		9,620			
	VV		" betonové obrubníky"					
	VV		6,24		6,240			
	VV		Součet		15,860			
22	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	96,980	12,00	1 163,76	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů					
	VV		" zámková dlažba"					
	VV		9,62		9,620			
	VV		" betonové obrubníky"					
	VV		6,24*14		87,360			
	VV		Součet		96,980			
23	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	143,181	110,00	15 749,91	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
	VV		" kamenivo"					
	VV		9,13		9,130			
	VV		" beton"					
	VV		(50,085+60,685)		110,770			
	VV		" betonové obrubníky"					
	VV		6,24		6,240			
	VV		" zámková dlažba"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,62		9,620			
	VV		" asfalt"					
	VV		7,421		7,421			
	VV		Součet		143,181			
24	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	56,325	310,00	17 460,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		" beton"					
	VV		50,085		50,085			
	VV		" betonové obrubníky"					
	VV		6,24		6,240			
	VV		Součet		56,325			
25	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,421	550,00	4 081,55	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		7,421		7,421			
	VV		Součet		7,421			
26	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	76,961	200,00	15 392,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
	VV		5,051+9,635+62,275		76,961			
	VV		Součet		76,961			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

03 - Sídliště Holba

Soupis:

SO 100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 111c - Komunikace

KSO:

Místo: Hanušovice

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

CC-CZ:

Datum: 08.08.2016

IČ: 00302546

DIČ: CZ00302546

IČ: 25898671

DIČ: CZ25898671

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

124 500,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 500,82	21,00%	26 145,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

150 645,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

03 - Sídliště Holba

Soupis:

SO 100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 111c - Komunikace

Místo:

Hanušovice

Datum: 08.08.2016

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

124 500,82

HSV - Práce a dodávky HSV

124 500,82

1 - Zemní práce

23 372,50

5 - Komunikace

25 952,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

56 632,96

99 - Přesun hmot

2 730,00

997 - Přesun sutě

15 812,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

03 - Sídliště Holba

Soupis:

SO 100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 111c - Komunikace

Místo:

Hanušovice

Datum:

08.08.2016

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

124 500,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

124 500,82

D 1

Zemní práce

23 372,50

1	K	113106125	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic uložených do betonu	m2	46,500	75,00	3 487,50	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV

" silniční betonová přídlažba"

VV

93*0,5

46,500

VV

Součet

46,500

2	K	113107135	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm	m2	6,000	520,00	3 120,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		" místní komunikace"					
	WV	6			6,000			
	WV	Součet			6,000			
3	K	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	6,000	621,00	3 726,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	WV	6			6,000			
	WV	Součet			6,000			
4	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	47,000	170,00	7 990,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	WV	47			47,000			
	WV	Součet			47,000			
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	99,000	51,00	5 049,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vytrhání obrub záhonových					
	WV	99			99,000			
	WV	Součet			99,000			
D	5		Komunikace				25 952,40	
6	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6,300	138,00	869,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm					
	WV		" nová skladba komunikace"					
	WV	6*1,05			6,300			
	WV	Součet			6,300			
7	K	573111112	Postřik živичný infiltrační z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	6,300	29,00	182,70	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	VV		" nová skladba komunikace"					
	VV		6*1,05		6,300			
	VV		Součet		6,300			
8	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	63,000	13,00	819,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	VV		" úprava kolem obrubníku"					
	VV		54*1,05		56,700			
	VV		" nová skladba komunikace"					
	VV		6*1,05		6,300			
	VV		Součet		63,000			
9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	60,000	270,00	16 200,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm					
	VV		" nová skladba komunikace"					
	VV		6		6,000			
	VV		" úprava kolem obrubníku"					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		60,000			
10	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,300	241,00	1 518,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm					
	VV		" nová skladba komunikace"					
	VV		6*1,05		6,300			
	VV		Součet		6,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	599141112	Vyplnění spár trvale pružnou živичnou zátlvkou	m	101,000	63,00	6 363,00	
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živичnou zátlvkou					
	VV	101			101,000			
	VV	Součet			101,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				56 632,96	
12	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	12,000	56,00	672,00	
	PP		Příplatek za řezání betonových obrubníků					
	VV		" chodníkový obrubník "					
	VV	12			12,000			
	VV	Součet			12,000			
13	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	98,000	95,00	9 310,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
	VV		" betonová přídlažba "					
	VV	98			98,000			
	VV	Součet			98,000			
14	M	592185840	přídlažba 50x25x8 cm	kus	197,960	42,00	8 314,32	CS ÚRS 2016 01
	PP		Krajníky a dílce pro horizontální značky betonové a železobetonové přídlažba 50 x 25 x 8					
	VV		" přídlažba "					
	VV	98*2*1,01			197,960			
	VV	Součet			197,960			
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,000	213,00	21 300,00	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" silniční betonový obrubník"					
VV		88			88,000			
VV			" silniční betonový obrubník snížený"					
VV		8			8,000			
VV			" přechodový silniční betonový obrubník L"					
VV		2			2,000			
VV			" přechodový silniční betonový obrubník P"					
VV		2			2,000			
VV		Součet			100,000			
16	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	88,880	88,00	7 821,44	
PP			obrubník betonový silniční 100x15x25 cm					
VV			" silniční obrubník"					
VV		88*1,01			88,880			
VV		Součet			88,880			
17	M	592175111	obrubník betonový silniční přechodový pravý, levý 100x15x15/25 cm	kus	4,040	268,00	1 082,72	
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový levý, pravý 100 x 15 x 15/25					
VV		4*1,01			4,040			
VV		Součet			4,040			
18	M	592175101	obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm	kus	8,080	81,00	654,48	
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15					
VV		8*1,01			8,080			
VV		Součet			8,080			
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,000	2 480,00	2 480,00	
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV		88*0,01		0,880			
	VV		(8+2+2)*0,01		0,120			
	VV		Součet		1,000			
20	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	98,000	51,00	4 998,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	VV		98		98,000			
	VV		Součet		98,000			
	D	99	Přesun hmot				2 730,00	
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	36,400	75,00	2 730,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					
	D	997	Přesun sutě				15 812,96	
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	8,524	54,00	460,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km					
	VV		" beton"					
	VV		(1,134+1,374)		2,508			
	VV		" frézovaná živice"					
	VV		6,016		6,016			
	VV		Součet		8,524			
23	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	119,336	7,00	835,35	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů					
	VV		8,524*14		119,336			
	VV		Součet		119,336			
24	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	15,818	54,00	854,17	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" betonová dlažba"					
	VV		11,858		11,858			
	VV		" betonové obrubníky"					
	VV		3,96		3,960			
	VV		Součet		15,818			
25	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	221,452	12,00	2 657,42	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů					
	VV		15,818*14		221,452			
	VV		Součet		221,452			
26	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,326	110,00	2 015,86	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
	VV		" beton"					
	VV		(1,134+1,374)		2,508			
	VV		" betonové obrubníky"					
	VV		3,96		3,960			
	VV		" betonová dlažba"					
	VV		11,858		11,858			
	VV		Součet		18,326			
27	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,326	310,00	5 681,06	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		" beton"					
	VV		(1,134+1,374)		2,508			
	VV		" betonové obrubníky"					
	VV		3,96		3,960			
	VV		" betonová dlažba"					
	VV		11,858		11,858			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		18,326			
28	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	6,016	550,00	3 308,80	CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

VV 6,016 6,016

VV Součet 6,016

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

03 - Sídliště Holba

Soupis:

SO 100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 192 - DIO

KSO:

Místo: Hanušovice

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.08.2016

IČ: 00302546

DIČ: CZ00302546

IČ: 25898671

DIČ: CZ25898671

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH

27 900,00

DPH základní
snížená

Základ daně
27 900,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 859,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

33 759,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

03 - Sídliště Holba

Soupis:

SO 100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 192 - DIO

Místo:

Hanušovice

Datum: 08.08.2016

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Ceker CZ s.r.o., Mazalova 57

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

27 900,00

HSV - Práce a dodávky HSV

27 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

27 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

03 - Sídliště Holba

Soupis:

SO 100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 192 - DIO

Místo:

Hanušovice

Datum: 08.08.2016

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 900,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 900,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

27 900,00

1	K	913911120	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 8 týdnů	kus	9,000	3 100,00	27 900,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	--

PP Montáž a demontáž dočasného dopravního značení

VV " A15"

VV 2 2,000

VV " příčná uzávěra 3 výstražná světla typu1"

VV 2 2,000

VV " podélná uzávěra zábradlím na straně chodníku"

VV 1 1,000

VV " podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	4			4,000			
	W		Součet		9,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

03 - Sídliště Holba

Soupis:

SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Úroveň 3:

SO 801 - JTU

KSO:

Místo: Hanušovice

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.08.2016

IČ: 00302546

DIČ: CZ00302546

IČ: 25898671

DIČ: CZ25898671

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH

42 711,21

DPH základní
snížená

Základ daně
42 711,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 969,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

51 680,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

03 - Sídliště Holba

Soupis:

SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Úroveň 3:

SO 801 - JTU

Místo:

Hanušovice

Datum: 08.08.2016

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

42 711,21

HSV - Práce a dodávky HSV

42 711,21

1 - Zemní práce

35 472,30

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

7 227,60

998 - Přesun hmot

11,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

03 - Sídliště Holba

Soupis:

SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Úroveň 3:

SO 801 - JTU

Místo:

Hanušovice

Datum: 08.08.2016

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 711,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

42 711,21

D 1

Zemní práce

35 472,30

1	K	113101105	Nákup ornice	m3	31,700	560,00	17 752,00	
---	---	-----------	--------------	----	--------	--------	-----------	--

PP

Nákup a dovoz ornice

WV

" plochy pro ozelenění za obrubníkem"

WV

317*0,1

31,700

WV

Součet

31,700

2	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	31,700	249,00	7 893,30	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění

WV

" dovoz ornice ze skládky na zpětné ohumsování"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		317*0,1		31,700			
	VV		Součet		31,700			
3	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	317,000	31,00	9 827,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
	VV		" ohumusování- plocha za obrubníkem"					
	VV		240		240,000			
	VV		77		77,000			
	VV		Součet		317,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				7 227,60	
4	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	31,700	33,00	1 046,10	
	PP		Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění					
	VV		" dovoz ornice ohumusování"					
	VV		317*0,1		31,700			
	VV		Součet		31,700			
5	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	317,000	13,00	4 121,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
	VV		" plochy pro ozelenění "					
	VV		317		317,000			
	VV		Součet		317,000			
6	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	15,850	130,00	2 060,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		osivo směs jetelotravní					
	VV		" plochy pro ozelenění "					
	VV		317*0,05		15,850			
	VV		Součet		15,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				11,31	
7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,016	707,00	11,31	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Hanušovice

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.08.2016

IČ: 00302546

DIČ: CZ00302546

IČ: 25898671

DIČ: CZ25898671

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH

58 131,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 131,38	21,00%	12 207,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 338,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Hanušovice

Datum: 08.08.2016

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

58 131,38

OST - Ostatní

58 131,38

001 - Ostatní

58 131,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo: Hanušovice

Datum: 08.08.2016

Zadavatel: Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč: SART - stavby a rekonstrukce a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 131,38

D OST Ostatní 58 131,38

D 001 Ostatní 58 131,38

1	K	211500000	Provedení výrobní PD	soubor	1,000	22 131,38	22 131,38	
---	---	-----------	----------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Provedení realizační PD

VV " montážní, výrobní, technologické postupy a atd"

VV 1 1,000

2	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
---	---	-----------	----------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

PP Dokumentace skutečného provedení

3	K	211800000	Havarijní a protipovodňový plán dle zákona 254/2001 Sb. vč. schválení	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	--

PP Havarijní a protipovodňový plán dle zákona 254/2001 Sb. vč. schválení (viz vyjádření Povodí Moravy)

VV 1 1,000

4	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----------	---------------------------	--------	-------	----------	----------	--

PP Vytýčení stávajících sítí

VV " vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1			1,000			
5	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem					
	VV		" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"					
	VV		" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"					
	VV	1			1,000			
6	K	231600000	Geodetické práce	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Geodetické práce					
	VV		" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"					
	VV		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	VV	1			1,000			
7	K	241700000	Pasportizace objektů	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Pasportizace objektů					
	VV		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
	VV		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	VV	1			1,000			
8	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Geodetické zaměření stavby					
9	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		GP oddělování pro všechny SO,					
11	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Průkazné a kontrolní zkoušky					
	VV		" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"					
	VV	1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	821800000	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Fotodokumentace stavby					
	VV		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	W		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"					
	W		" provedení v listinné a v digitální podobě"					
	W	1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

1020 - VRN

KSO:

Místo: Hanušovice

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.08.2016

IČ: 00302546

DIČ: CZ00302546

IČ: 25898671

DIČ: CZ25898671

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH

11 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 000,00	21,00%	2 310,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 310,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

1020 - VRN

Místo:

Hanušovice

Datum:

08.08.2016

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hanušovice- sídliště Holba - chodníky, I. etapa

Objekt:

1020 - VRN

Místo:

Hanušovice

Datum: 08.08.2016

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

11 000,00

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

11 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Zařízení staveniště

2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	----------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Provozní vlivy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

CSM -3-
stavby a rekonstrukce a.s.
Uničovská 2944/1B • 787 01 Šumperk
IČ: 25898671 DIČ: CZ25898671

Platební kalendář v souladu s harmonogramem prací

Akce: "Hanušovice - sídliště Holba - chodníky - I. etapa"

Termín realizace


Finanční objem prací bez DPH

Říjen	Listopad	CELKEM
532 000,00 Kč	667 000,00 Kč	1 199 000,00 Kč

V Šumperku dne 13.9.2016

Za SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Ing. Jan Karger - člen představenstva

 
stavby a rekonstrukce a.s.
Uničovská 2944/1B • 787 01 Šumperk
IČ: 25898671 DIČ: CZ25898671

PLÁN ORGANIZACE DÍLA

Stavba: „Hanušovice – sídliště Holba – chodníky – I. Etapa“

- Předat staveniště dodavateli
- Oznámit vlastníkům dotčených i sousedních parcel, vlastníkům, popř. nájemcům přilehlých nemovitostí, provozovatelům podnikatelských činností zahájení stavebních prací a dohodnout s nimi způsob přístupu a možnosti pro příjezd zásobování k jejich objektu po dobu stavby, popř. její jednotlivé fáze
- Identifikace a označení podzemních vedení a potrubí
- Identifikace případného znečištění pozemku
- Příprava a zapojení technických instalací
- Označení starých zařízení
- Příprava dopravních opatření, osadit dočasné dopravní značení a označení staveniště i objektů zařízení staveniště
- Stanovení rozsahu a určení vhodných technických pomůcek, lešení, zdvihacích zařízení
- Stanovení ostatních úložišť materiálu
- Návrh ochrany staveniště
- Sejmутí svrchní zeminy a její uložení na dočasnou skládku pro ozelenění po dokončení prací
- Provedení zemních prací vč. úpravy pláně
- Položení obrubníků a podkladních vrstev
- Položení krytu
- Svahování, zemní úpravy, ozelenění
- Uvedení staveniště do původního stavu
- Předání dokončené stavby

V Šumperku dne 13.9.2016

Za SART – stavby a rekonstrukce a.s.
Ing. Jan Karger – člen představenstva

 
stavby a rekonstrukce a.s.
Uničovská 2944/1B • 787 01 Šumperk
IČ: 25898671 DIČ: CZ25898671

Pojistná smlouva

č. 8050726217

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Sídlo: Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 PARDUBICE, Česká republika
IČ: 455 34 306
Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567
Tel.: 467 007 111 Fax: 467 007 644
(dále jen "pojistitel")

jednající: Miroslav Diviš

a

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Uničovská 2944/1B
787 01 Šumperk
IČ: 258 98 671
Zápis v OR: vedený u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2550
Tel.: 972 747 464 Fax: 972 747 464
Bank. spojení - č.ú.: 5881970287 / 0100
(dále jen "pojistník")

jednající: Ing. Václav Ston

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojistné smlouvě").

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část (dále jen "VPP OC 2005") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.

Pojištěný, v jehož prospěch je sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Uničovská 2944/1B

787 01 Šumperk

IČ: 258 98 671

Oprávněnou osobou je:

- 1) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu 2)
- 2) pojistník v pojištění cizího pojistného rizika, splní-li podmínky stanovené zákonem o pojistné smlouvě,
není-li ujednáno jinak.

V pojištění odpovědnosti za škodu je oprávněnou osobou pojištěný.

Není - li dále ujednáno jinak, pojištění se sjednává od **01.09.2011 00:00** hodin (počátek pojištění) na dobu neurčitou.

Článek II.

Pojištěné věci, rozsah pojištění, pojistné částky, spoluúčasti

Sjednává se:

1. Pojištění odpovědnosti za škodu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob (dále jen "VPP ODP 2007"), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Rozsah pojištění:

Základní pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému:

a) na zdraví, usmrcením,

b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním

v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného uvedenými ve výpisu z OR ověřeného pod pořadovým číslem V 206/2011 v Šumperku dne 3.8.2011, jehož kopie tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost za škodu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny). Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že na odpovědnost za škodu na zdraví, ke které se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje pojištění sjednané dle těchto VPP ODP 2007, je-li poškozeným třetí osoba, nikoli však zaměstnanec pojištěného.

Pojištění se však nevztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému činností: provozování dráhy a drážní dopravy

Limit pojistného plnění: 30 000 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Česká republika

Odpovědnost za škodu na věci v užívání

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. b) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou na věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu na věcech v užívání - motorových vozidlech.

Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za škodu způsobenou na věcech, které jsou vzhledem k jejich charakteru zabezpečeny tak, aby byly zajištěny před poškozováním a odcizením třetí osobou. Pojistitel poskytne pojistné plnění v rozsahu platných Pravidel zabezpečení proti odcizení, která jsou přílohou pojistné smlouvy, pokud není ujednáno jinak.

Limit pojistného plnění: 500 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Česká republika

Odpovědnost za škodu na věci převzaté

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. c) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti.

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. d) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou na dopravních prostředcích a jejich příslušenství umístěných v garážích nebo v jiných podnicích podobného druhu provozovaných pojištěným.

Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za škodu způsobenou na věcech, které jsou vzhledem k jejich charakteru zabezpečeny tak, aby byly zajištěny před poškozením a odcizením třetí osobou. Pojistitel poskytne pojistné plnění v rozsahu platných Pravidel zabezpečení proti odcizení, která jsou přílohou pojistné smlouvy, pokud není ujednáno jinak.

Limit pojistného plnění: 500 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Česká republika

Regres zdravotní pojišťovny při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. e) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného.

Právo na pojistné plnění vzniká pouze v případě:

- 1) kdy odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady zdravotní péče vztahují, pokrývá zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání nebo škoda je reparována jinými veřejnoprávními instituty (např. úrazovým pojištěním),
- 2) kdy škoda na zdraví, ke které se náklady zdravotní péče vztahují, byla způsobena v souvislosti s činností pojištěného, která je předmětem sjednaného pojištění odpovědnosti za škodu nebo byla způsobena vadou výrobku pojištěného uvedeného na trh v době, kdy trvalo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku sjednaného dle VPP ODP 2007, je-li sjednáno.

Limit pojistného plnění: 5 000 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII. odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Česká republika

Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události oznámí pojistník nebo pojištěný neprodleně na tel.: 800 100 777 nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Masarykovo náměstí 1458. 532 18 Pardubice

Článek IV.

Pojistné

Ve smyslu Zákona o pojistné smlouvě pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Pojistné	Roční pojistné
1. Pojištění odpovědnosti za škodu	73 305,- Kč	73 305,- Kč
Součet	73 305,- Kč	73 305,- Kč

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku NEBO je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

Roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Splátkový kalendář:

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 01.09.2012 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
1. 01.10.2011	73 304,- Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558,

variabilní symbol 8050726217.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujících dnech a měsících splatnosti (dd.mm.):

01.09.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Böhm Kamil

1. Pojistník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), souhlasí, aby jeho osobní údaje byly pojistitelem zpracovány v rámci pojišťovací činnosti a činnosti související s pojišťovací činností podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojišťovnictví"), a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu. Dále souhlasí s předáváním svých osobních údajů do jiných států, a to ve smyslu § 27 zákona. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat pojistitel nebo zpracovatel registrovaný v souladu s § 16 zákona Úřadem pro ochranu osobních údajů. Prohlašuje, že byl v souladu se zákonem řádně informován o zpracování svých osobních údajů, svých právech a povinnostech zpracovatelů údajů. Výslovně souhlasí s tím, že pojistitel může údaje získané v souvislosti se sjednaným pojištěním sdělovat i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovníctví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů.

2. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené v pojistné smlouvě a jejích přílohách jsou pravdivé.

3. Vznikne-li v jednom místě pojištění pojistná událost na více předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se pojištěný na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčástí sjednaných pro pojištění, v jejichž rámci pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro pojištěného výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými

spoluúčastmi. Ustanovení tohoto odstavce platí i pro pojistné události z pojištění odpovědností za škodu.

4. Zachraňovací náklady:

a) Právo účastníků pojištění a třetích osob vůči pojistiteli na náhradu jimi vynaložených zachraňovacích nákladů je upraveno zákonem o pojistné smlouvě.

b) Výše náhrady zachraňovacích nákladů vyplacená pojistitelem z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou je omezena limity dle písm. c) tohoto ustanovení pojistné smlouvy.

c) Pojistitel nahradí zachraňovací náklady do výše maximálně 10 % z horní hranice pojistného plnění stanovené pro předmět pojištění nebo pojistné nebezpečí, kterého se vynaložené zachraňovací náklady týkaly, nejvýše však do celkové výše 5.000.000.- Kč ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou. Omezení výše zachraňovacích nákladů stanovené v předchozí větě se nevztahuje na náhradu zachraňovacích nákladů vynaložených na záchranu života nebo zdraví osob, které pojistitel nahradí maximálně do výše 30 % z horní hranice pojistného plnění stanovené pro předmět pojištění nebo pojistné nebezpečí, kterého se vynaložené zachraňovací náklady týkaly.

5. Pojištění je sjednáno na cenu, která odpovídá pojistné hodnotě sjednané touto pojistnou smlouvou.

6. Pojistná smlouva a na základě ní sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.

7. Počet stran pojistné smlouvy: 8

8. Přílohy:

1) Výpis z obchodního rejstříku

2) VPP OC 2005

3) VPP ODP 2007


4) DPP PZN 2007

5) DPP PZK 2007

9. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník a zbývající dvě pojistitel.

10. Pojistná smlouva je zároveň pojistkou ve smyslu zákona o pojistné smlouvě, nebyla-li vystavena samostatná pojistka.

V Šumperku dne 31.8.2011


.....
razítko a podpis pojistníka

V Šumperku dne 31.8.2011


.....
razítko a podpis pojistitele

Splátkový kalendář k pojistné smlouvě

č. 8050726217

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za pojištění dle výše uvedené pojistné smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu od **01.09.2011 00:00 hodin.** do **01.09.2012 00:00 hodin.**

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
01.10.2011	73 304,- Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo **180135112/0300** u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol **8050726217**.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V Šumperku dne 31.8.2011



.....
razítko a podpis pojistitele

potvrzující uzavření pojistné smlouvy číslo 8066313119

Údaje o pojistníkovi

Pojistník:	<i>Název, jméno a příjmení</i>	<i>IČO</i>
	SART - stavby a rekonstrukce a.s.	25898671
	<i>Adresa sídla nebo bydliště</i>	
	Uničovská 2944/1B, Šumperk 78701	
	<i>Telefon</i>	
	587 407 502	

Základní údaje o pojištění

Pojistná doba:	<i>Počátek pojištění</i>	<i>Konec pojištění</i>
	26.09.2016	29.11.2016

Údaje o rozsahu pojištění

Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika

- jakákoliv nahodilá událost, která není vyloučena


Pojistná událost:

Pojistnou událostí je nahodilá škodná událost krytá pojištěním způsobená pojistným nebezpečím uvedeným v pojistné smlouvě, v této pojistce a blíže specifikovaná v pojistných podmínkách.

Oprávněná osoba:

Oprávněnou osobou je ve všech pojištěních sjednaných pojistnou smlouvou:

- pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v písm. b)
- pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



Iva Knapová
ředitelka odboru klientského centra
V Pardubicích, 13.09.2016