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S M L O U V A   O   D Í L O  

 

č.  2019/04/VV    
 

I.    

             
Město Město Albrechtice 

IČ: 00296228 

DIČ: CZ00296228 

sídlem: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice 

zastoupeno: Ing. Janou Murovou - starostka města 

ve věcech technických jedná: Jan Vávra – vedoucí odboru vnitřních věcí 

č. telefonu: 777781195;  e-mail: j.vavra@mesto-albrechtice.cz 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 

číslo účtu: 155949106/0300 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

zhotovitel:   

IČ:  

DIČ :  

místem podnikání:  

č. telefonu:  

e-mail:  

bankovní spojení:  

(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu o 

dílo: 
 

II.                

P ř e d m ě t   s m l o u v y 

     
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 

odpovědnost: „ OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OPAVICKÉ 1, 

MĚSTO ALBRECHTICE „ ,parc.č.7 v k.ú. Město Albrechtice, okres Bruntál, dle projektové 

dokumentace vypracované: Ing. Martina Švecová s.r.o, Okružní 7491/30, Město Albrechtice za 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 

řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.  

      

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 

zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 

zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  
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– uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání 

zpět vlastníkům 

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 

– zajištění vytýčení podzemních vedení a zařízení správci sítí a elektroinstalačních či 

sdělovacích vedení na budově 

– v případě zjištění, že při zemních pracích bude dotčeno podzemní vedení, případně 

jejich ochranné pásmo, zajištění souhlasu správce příslušné sítě s pracemi v ochranném 

pásmu vedení 

 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

 

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 

smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným. 

 

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 

projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 

odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 

dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 

před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 

péče přezkoumal projektovou dokumentaci a výkaz výměr, přičemž ani při vynaložení odborné 

péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily 

řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

 

III. 

D o b a   p l n ě n í 
 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy.   

 

2. Zhotovitel zahájí, provede a předá dílo objednateli v těchto termínech:   

 

     - zahájení díla do 10dnů od podpisu smlouvy a předání staveniště 

     - dokončení a předání díla nejpozději do 30.8.2019.   

3. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 

2. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí 

staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 

v uvedeném termínu předáno a převzato. 

 

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 

II. odst. 2 této smlouvy. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 

vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 

popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 

nepoužije. 

 

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 

zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené 
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staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle 

odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam. 

 

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 

změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 

stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 

odstavce 2. 

 

IV. 

C e n a  z a   d í l o 
 

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši                                 

Kč bez DPH, 

 

(slovy:                                                              bez DPH).                                                                    

 

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu. Práce jsou prováděny v režimu 

přenesené daňové povinnosti. 

 

       Zhotovitel prohlašuje, zda je plátce DPH. 

 

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy. 

 

2. Změna ceny za dílo v průběhu realizace stavby je možná pouze na základě dohody objednatele a 

zhotovitele, a to pouze v případě, že dojde v průběhu stavby ke změně sazby DPH mající vliv na 

cenu díla, v případě vyžádaných víceprací a méněprací. 

 

3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 

přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava směrných cen stavebních prací  

ÚRS nebo RTS (dále jen „ceník“) v závislosti na tom, jaký ceník  stavebních prací byl použit pro 

sestavení nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotlivé databáze 

směrných cen stavebních prací nelze vzájemně kombinovat.  Pro výpočet jednotkové ceny za 

méněpráce či vícepráce bude použito:  

 

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z nabídkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a 

práce v rozpočtu obsaženy, 

 

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v nabídkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena 

předmětných prací: 

 

Maximállně do výše ceny uvedené v ceníku směrných cen stavebních prací z databáze ÚRS 

nebo RTS v cenové úrovni I/2019, přičemž rovněž platí ustanovení v čl. IV odst.3, věta první a 

druhá. 

 

c) není–li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 

objednatelem. 
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Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy. 

 

V. 

P l a c e n í   a   f a k t u r a c e 

 
1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v dílčích měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím 

pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to 

na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; 

k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za 

něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 

objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných 

vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.  

 

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, 

číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 

provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a 

méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. Soupis skutečně provedených prací bude 

písmeně odsouhlasen technickým dozorem investora.  V případě, že soupis provedených prací 

nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) 

nebude proplacen. 

 

3. Objednatel uhradí dílčí měsíční platby až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % 

smluvní ceny bude uvolněno objednatelem po vystavení konečné faktury do 30 dnů a za podmínky, 

že se na předmětu díla nebudou vyskytovat žádné zřejmé vady a nedodělky. V případě, že na díle 

se budou vykytovat vady a nedodělky, prodlužuje se uvolnění o další měsíc až do úplného 

odstranění vad a nedodělků. 

 

4. Jestliže zhotovitel byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce 

bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit. 

 

5. Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.  

 

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 

nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak: 

– jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo 

– nebyla odsouhlasena technickým dozorem investora anebo 

– nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.  

 

VI. 

P r o v á d ě n í   p r a c í 

 
1. Objednatel prohlašuje, že staveniště je po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy a podle 

projektové dokumentace způsobilé k řádnému provádění stavebních prací  

 

2.  Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště 

trvalé i dočasné) se nacházejí podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové 
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dokumentaci. Objednatel dále prohlašuje, že v prostoru staveniště a na budově dotčené opravou 

střechy se mohou nacházet interní rozvody elektroinstalačních či sdělovacích vedení ZŠ, o kterých 

není vedena žádná evidence a není tedy přesně známa jejich poloha. Zhotovitel je povinen před 

zahájení zemních prací a před kotvením střešního souvrství zjistit polohu těchto vedení 

speciálními přístroji. O provedených vytýčeních příslušných sítí a vedeních bude proveden záznam 

do stavebního deníku. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při 

provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.  

 

3. Smluvní strany shodně se dohodli, že nejpozději v den předání staveniště budou zhotoviteli, na 

jeho předchozí vyžádání, předány případné další podklady k provedení díla. (např. vícetisky 

projektové dokumentace, stavební povolení, územní souhlas, vyjádření dotčených orgánů a 

organizací apod.) 

 

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 

309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by 

povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností objednatele zajistit výkon funkce 

koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady 

s tím spojené.  
 

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení 

oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu 

inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení 

prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 

zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 

povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této 

smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení 

stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 

provádění stavby. 
 

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování 

plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět 

stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 

objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 

změnám během provádění stavby. 

 
4. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace nebo výkazu výměr, 

je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen 

postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn 

požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl 

zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. 

odst. 5 této smlouvy. 

 

5. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 

moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k 

jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 
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provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této 

smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody. 

 

6. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 

subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.    

  

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 

osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 

podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 

zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 

pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit 

zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat 

odstranění zjištěných vad. 

 

8. Zhotovitel si zabezpečuje na vlastní náklady potřebné média (elektrika, voda) a další nezbytná 

zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů 

umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Případně, na základě dohody od 

objednatele odebírané energie a vody, bude dodavatel tuto měřit a hradit. 

 

9. Zhotovitel prohlašuje, že zabezpečí odborné vedení provádění stavby dle §160, odst.1,2 zákona 

183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění. 

Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [                                ], telefon: [                           ],                        

e-mail: [                             ] č. autorizace,                        , obor autorizace                                                                                                                           

Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním 

vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku 

přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do 

jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího. 

 

10. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 

objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.  

 

 

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na 

provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména: 

 

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 

v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, ČKAIT, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v 

jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění 

a sociálního zabezpečení),  

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti 

(jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena 

povinnost takovými oprávněními disponovat),  

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými 

ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy 

apod., 
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a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 

subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně 

výdělečně činné. 

 

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla 

(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 

vystavených faktur. 

 

VII. 

D a l š í   p o v i n n o s t i   z h o t o v i t e l e 

    
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 

dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 

jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 

ČSN a ON. 

 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 

je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 

podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 

 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 

požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 

ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v  účinném znění, 

prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 

v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).  

 

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 

a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.  

 

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit, označit a zabezpečit proti vstupu 

nepovolaných osob. 

 

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 

zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny 

objekty zařízení staveniště v řádném stavu. 

 

9. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu  

§ 133 stavebního zákona, byla –li stavebním úřadem nařízena,  a zajistí nápravu zjištěných 

nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 

autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce. 
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10. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění stavebních prací a ochrany životního prostředí, kde k tomuto zajistí potřebná opatření.  

 

11. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 

výkresy a podobně. 

 

12. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 

povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 

 

13. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 

nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

 

14. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 

součástí provádění díla podle této smlouvy.  

 

15. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 

výkazu výměr a požadovaným vlastnostem uvedeným v projektové dokumentaci a této smlouvě. 

Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho 

zabudováním.  

 

16. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 

pouze biologicky odbouratelné kapaliny. 

 

17. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení 

díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.  

 

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 

všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele. 

 

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 

smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 

v průběhu práce na staveništi.    

 

     

20. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny 

předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický 

dozor investora do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele 

včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. 

 

21. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 

je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 

nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla. 

 

22. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím osobám, včetně objednatele 

odpovídá zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu uhradit. Zhotovitel se může vůči objednateli 

vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla. 
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VIII. 

P ř e d á n í   a   p ř e v z e t í   d í l a 

 
1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. O 

převzetí díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky 

prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených 

prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, 

případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, 

zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků 

objednatele a zhotovitele. 

 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli a to 

bez vad a nedodělků. V případě, že dílo bude vykazovat vady a nedodělky není povinen objednatel 

od zhotovitele dílo převzít, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 

3. Objednatel se zavazuje, že umožní po převzetí díla zhotoviteli přístup do všech prostor za účelem 

odstranění případných reklamovaných vad. 

 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 

provedené dílo převzít. 

 

5. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 

díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy. 

 

6. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn 2x, 

-  2x složku dokladů se seznamem očíslovaných příloh obsahující zprávy a příslušné doklady 

stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu 

materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při 

stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 

osvědčení o vhodnosti, výchozí revizní zprávy elektro, bleskosvodu , tlakové zkoušky, 

zkoušky těsnosti apod.  

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, 

- originál stavebního deníku. 

 

IX. 

Z á r u k a   a   u p l a t n ě n í   p r á v    z    o d p o v ě d n o s t i   z a   v a d y 
 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 

………………… měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

 

2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení 

díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli 

v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí 

osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná 

výrobcem), minimálně 120 měsíců, maximálně však 240 měsíců. Tato záruční doba rovněž 

počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

 

3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění 
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písemně do rukou zhotovitele. 

 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 

Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že 

požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel 

požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 

věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel 

povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u 

zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho 

uplatnění. V případě havárie začne zhotovitel s odstraňováním vady ihned, na základě 

telefonického nahlášení.  

 

5. Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba o dobu 

od uplatnění reklamace po odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady. I reklamace 

doručená zhotoviteli poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 4, je objednatel oprávněn, nikoli však 

povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.  

 

X. 

S m l u v n í   p o k u t y 
 

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo včetně předání dokladů po termínu uvedeném v článku III. odst 2, 

zaplatí smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý den prodlení. 

 

2. Pokud se objednatel ocitne v prodlení s placením faktur, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,03 % z ceny neuhrazené faktury a to za každý den prodlení. 

 

3. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované a uznané vady v dohodnutém termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každou neodstraněnou vadu a každý den 

prodlení. 

 

4. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště a nenastoupí v termínu na staveniště dle článku III. Této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,-Kč za každý den prodlení. 

 

5. V případě porušení čl. VI. odst. 9, 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc 

trvání porušení. 

 

6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 21, 22 této smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý, byť i započatý 

kalendářní den prodlení. 

 

7. Pokud zhotovitel bude plnit zakázku pomocí subdodavatele, který se rovněž ucházel o zakázku do 

tohoto výběrového řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty 

díla.      
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8. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 

vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti 

řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla 

mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 

(například dotace).  

 

9. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 

smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 

nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 

v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 

zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 

povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

 

10. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně. 

 

11. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 

není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném 

rozsahu. 

 

12. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 

v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 

za každý, byť i započatý den prodlení. 

XI.  

O d s t o u p e n í   o d   s m l o u v y 

 
1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 

anebo touto smlouvou.  

 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě: 

- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo 

- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo 

- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit, nebo 

- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 

v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 

11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým. 
 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo delšího než 50 dnů. 

 

 

 

XII. 

Z á v ě r e č n á    u s t a n o v e n í 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
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2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 

právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.  

 

3. Objednatel má v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

v platném znění, poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to 

zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele a smlouvu o dílo. 

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se nepovažuje 

za porušení obchodního tajemství. 

 

4. Změny a dodatky k této smlouvě o dílo je možno provádět jen písemnou formou na základě 

ujednání obou smluvních stran. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem řádně přečetly a že souhlasí s celým 

obsahem. Smlouva je uzavřena podle jejich svobodné vůle nikoliv v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek. 

 

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran. 

 

7. Součástí této smlouvy je příloha –  položkový rozpočet. 

 

Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů. 

O uzavření této smlouvy rozhodla rada města svým usnesením č.                      ze dne . 

 

V  ………………….., dne: ....................   V Městě Albrechticích dne:   

 

 

 

 

Za zhotovitele:                                                                                  Za objednatele: 

 

 

 

 

     .................................................                                      .................................................. 

                                                                                     Ing. Jana Murová 

 

 

 

 

 

Příloha: položkový rozpočet zhotovitele                  


