

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
dále jen „smlouva“

Smluvní strany

Objednatel: Město Hanušovice
se sídlem: Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
jednající: Ivana Vokurková, starostka
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: č. ú. 624841/0100
Kontaktní osoba ve věcech technických: Marie Pecháčková
e-mail: pechackova@mu-hanusovice.cz
telefon: 733 577 225
(dále jen „objednatel“)

a

Firma zhotovitele: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
jednající: Ing. Zbyněk Planka, ekonom oblasti Jih o.z.Ostrava
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Jih o.z.Ostrava
IČ: 60838774
DIČ: CZ 608 38 744
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 994404-640900015/0800
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7634
Kontaktní osoba ve věcech technických: pan Vladimír Mareček, vedoucí provozní jednotky
email: vladimir.marecek@strabag.com

Stavbu provádí : (korespondenční adresa)
STRABAG a.s., oblast Jih, Zábřežská 74, 787 24 Šumperk
(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím:

Preambule

1. Smlouvu uzavírá objednatel se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem z výběrového řízení vypsaného objednatelem pro veřejnou zakázku „Chodníky města Hanušovice – silnice II/369, I. etapa – Rekonstrukce chodníků“ (dále jen „veřejná zakázka“). Zakázka je součástí realizace projektu objednatele v rámci Programu zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (Státní fond dopravní infrastruktury).
2. Smlouva je v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce nedílnou součástí nabídky zhotovitele. Zadávací dokumentace, k veřejné zakázce a nabídka zhotovitele (včetně doložených příloh k nabídce), logicky doplňují smlouvu, tvoří její součást a představují nepostradatelnou pomůckou zejména v případě pochybností při výkladu jednotlivých ustanovení smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit (vč. dodávky veškerého nezbytného materiálu a dalších dodávek a služeb) na vlastní náklady a riziko dílo spočívající ve vybudování a opravě chodníků a silnic dle příslušné projektové

dokumentace (vypracována společností Cetr CZ s.r.o, prosinec 2013) a zadávacích podmínek k související veřejné zakázce. Dílo bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Součástí závazku zhotovitele je převést na objednatele vlastnická práva k vytvořenému dílu.

2. Dílo je detailně specifikováno zadávacími podklady k veřejné zakázce. Části zadávacích podkladů specifikujících předmět díla jsou připojeny jako příloha této smlouvy.
3. Závazkem objednatele je zaplatit za to zhotoviteli odměnu v souladu s čl. II této smlouvy.
4. Pro případ potřeby dodatečných stavebních prací, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí v projektové dokumentaci specifikovaných stavebních prací, bude postupováno analogicky k § 23 odst. 7 zákona (zadávání tzv. víceprací, analogické zadávání dodatečné zakázky malého rozsahu v režimu obdobném k jednacímú řízení bez uveřejnění). Podrobný rozpis požadovaných dodatečných prací bude obsažen v písemném dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího písemného sjednání dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
5. Cena díla bude snížena o cenu prací, které oproti projektu nebudou objednatel nebo investorem vyžadovány a tedy nebudou provedeny. Za dodatečná omezení se považují i rozdíly mezi skutečností a výkazem výměr, tj. že některé položky oproti výkazu výměr nebudou provedeny vůbec nebo budou provedeny v menším rozsahu a množství.
6. Zhotovitel se řádně seznámil s projektovou dokumentací, pečlivě a s odbornou péčí ji překontroloval a prohlašuje, že je podle ní schopen provést funkční a bezvadné dílo.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

II. Cena

1. Zhotovitel má nárok na cenu (odměnu) za provedení a předání díla. Tato cena je ve stanovené výši definované pro celý předmět veřejné zakázky následující tabulkou.

Název položky	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena vč. DPH (v Kč)
Cena celkem	946.580,27	198.781,90	1.145.362,17

2. Detailní specifikaci ceny pro jednotlivé položky uvádí příloha této smlouvy – prostá kopie cenové nabídky zhotovitele z nabídky pro tuto veřejnou zakázku. Cena díla vč. DPH je cenou konečnou.
3. Cena zahrnuje všechny nákladové složky nezbytné k řádné realizaci díla (materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, zisk, veškeré doklady o provedení stavby, rizika a vlivy během provádění díla, poskytnutou zárukou apod.).
4. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany si výslovně stanovují zádržné ve výši 10 % z celkové ceny díla, jehož výplata je podmíněna odstraněním veškerých vad a nedodělků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí/souhlasu nebo předávacího protokolu v případech, kde se kolaudační rozhodnutí/souhlas nevydává. Zádržné může být ve stejném rozsahu a za stejných podmínek nahrazeno poskytnutím bankovní záruky zhotovitelem ve prospěch objednatele.

III. Doba plnění a místo předání díla, provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zhotovit a předat dílo nejpozději v souladu s uvedeným harmonogramem:
 - Předání staveniště do 15 kalendářních dnů od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem (předpoklad říjen 2014).
 - Kompletní zhotovení díla, předání objednateli: Do 60 kalendářních dnů od předání staveniště.
2. Pokud je zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků dle této smlouvy, má objednatel nárok účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na

náhradu případné škody vzniklé v důsledku takového prodlení.

3. Předmět díla bude proveden na pozemcích detailně určených přílohami zadávací dokumentace, které jsou též přílohou této smlouvy.
4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného protokolu obsahujícího prohlášení zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přijímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace díla. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném díle nebo v souvislosti s prováděním díla vzniklých, to do doby provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště, příp. jiné vhodné zabezpečení.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověřil jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
7. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
8. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
9. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel použít jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, a že předá objednateli prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami, ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
10. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
11. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně písemně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. V případě, že při kontrole bude zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům daným projektovou dokumentací, opravy provede zhotovitel na své vlastní náklady.
12. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště.
14. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek, čistotu a na svůj náklad odstranit odpad vzniklý jeho činností.
15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele, či třetích osob a dojde-li ke škodám na majetku, ponese za ně přímou zodpovědnost.
16. Smluvní strany sepiší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
17. Jestliže nevyklidí zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
18. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním propojená.
19. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá bez výhrad nebo s výhradou zjevných vad.
20. V předávacím protokolu budou uvedeny všechny zjištěné vady díla a lhůta k jejich odstranění v délce 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
21. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou zjištěny vady podstatně omezující užívání díla.

22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přejímacího řízení:
- dokumentaci skutečného provedení díla 2x v tištěné podobě a 1x na CD dle zásad:
 - o do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - o ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u nichž nedošlo ke změně, budou označeny „beze změn“
 - o každý výkres skutečného provedení stavby bude opatřen nápisem „skutečné provedení“ a dále pak jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - o součástí skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložených sítí; bude-li vyhotoveno v digitální podobě, bude předloženo i v této podobě
 - originál stavebního deníku a kopie změnových listů.
 - certifikáty materiálů (pokud je relevantní).
 - prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků (pokud je relevantní).
 - záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce (pokud je relevantní).
 - zprávy o provedených revizních a provozních zkouškách (pokud je relevantní).
23. Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude zahájeno přejímací řízení.
24. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění dle této smlouvy.

IV. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého bude zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně. Zápisem do stavebního deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

V. Kontrolní dny

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 4x měsíčně.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
3. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, příp. osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru.
4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastnit kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
5. Obsahem kontrolního dne je zpráva o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění prováděných prací, stanovení příp. nápravných opatření a úkolů.
6. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.
7. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které budou mít náležitosti běžného daňového dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, a které budou vystavovány měsíčně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě potvrzeného soupisu prací objednatelem.
3. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po předání a převzetí fakturovaných prací, a to do 5 pracovních dnů po ukončení kalendářního měsíce, popř. po předání a převzetí celého díla. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).

4. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedeného v článku I. této smlouvy.
6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

VII. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel dodá objednateli dílo v souladu se smlouvou a zadávacími podmínkami, v požadované kvalitě a čase.
2. Zhotovitel je povinen vyvíjet činnost dle této smlouvy s odbornou péčí a dbát zájmů objednatele.
3. Zhotovitel má právo od objednatele požadovat veškeré informace, které jsou potřebné k naplnění této smlouvy ke spokojenosti objednatele.
4. Zhotovitel má povinnost řádně a včas informovat objednatele o všech podstatných náležitostech týkajících se naplnění této smlouvy a v termínu odevzdat dílo nebo jeho dohodnutou část.
5. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je zakázka hrazena (Státní fond dopravní infrastruktury), provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Originální dokumenty související s realizací zakázky musí být uchovány nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Stejnou povinností zaváže i své případné subdodavatele.
6. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které získá od objednatele a nesmí tyto informace použít ve prospěch svůj nebo třetí osoby.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit ochranu osobních údajů v souladu s právními předpisy.
8. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelům respektovat platební podmínky tak, aby byla doložena účelovost příslušných částek, včetně specifikace jednotlivých způsobilých výdajů.
9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v oblasti povinného zveřejňování některých dokumentů vzešlých z realizace souvisejícího výběrového řízení. Dále je zhotovitel srozuměn se skutečností, že bude tato smlouva, případně též další součásti dokumentace k veřejné zakázce, transparentně zveřejněny.
10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost případným dalším dodavatelům (zhotovitelům), kteří budou řešit jinou část zakázky (v případě zadání každé části zakázky jinému zhotoviteli).
11. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy sjednat pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Fotokopii dokladu o pojištění zhotovitel předal objednateli před podpisem této smlouvy. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla.

VIII. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen včas a bez zbytečného odkladu poskytnout zhotoviteli požadované informace a součinnost, které zhotovitel potřebuje pro řádné naplnění této smlouvy a podklady, jež mají být zapracovány do díla. Prodlení objednatele se splněním této povinnosti trvající déle než 1 měsíc zakládá právo zhotovitele odstoupit od smlouvy. O dobu prodlení objednatele se splněním povinností dle tohoto odstavce se automaticky prodlužuje doba plnění zhotovitele nastavená harmonogramem v čl. III této smlouvy u té části díla, která je prodláním dotčena.
2. Objednatel je oprávněn být průběžně a na požádání informován o všech podstatných náležitostech týkajících se naplnění této smlouvy.
3. Objednatel je povinen včas zaplatit zhotoviteli cenu za dílo podle ustanovení této smlouvy.

4. Objednatel dává zhotoviteli souhlas k použití základních informací o veřejné zakázce a jejich zveřejnění na propagačních a tiskových materiálech zhotovitele za účelem referencí.
5. Objednatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele právo z vady, která se vyskytne na provedeném díle v době 36 měsíců od převzetí díla objednatelem. V dalším se přiměřeně použije ust. § 2615/2 a 2165 a násl. občanského zákoníku.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit před započítáním prací od této smlouvy z důvodu neposkytnutí předpokládané dotační podpory či obdobných důvodů znemožňujících či znesnadňujících financování zakázky.
2. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy je možno činit pouze formou písemných číslovaných dodatků.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Města Hanušovice (www.hanusovice.info) a na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Příloha č. 1 – Kopie cenové nabídky zhotovitele z předchozího výběrového řízení (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 – Části zadávacích podmínek specifikující předmět díla.

V Hanušovicích dne 2. 10. 2014


V Šumperku dne 26.9.2014.

PŘEZKOUMAL


Ivana Vokurková
starostka
Město Hanušovice
objednatel


Ing. Zbyněk Planka
ekonom oblasti Jih o.z.Ostrava
STRABAG a.s.
zhotovitel

MĚSTO HANUŠOVICE
ul. Hlavní č.p. 92
788 33 HANUŠOVICE
okr. Šumperk 1.


Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Jih o.z.Ostrava
STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
POI ANECKÁ 827
721 08 OSTRAVA - SVINOV/ČR
(17)

REKAPITULACE STAVBY (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace: Cenová nabídka - Oceněný výkaz výměr

Kód: 001a

Stavba: Chodníky Města Hanušovice - silnice III/369, I. etapa- rekonstrukce chodníku

KSO:
Místo: Hanušovice

CC-CZ:
Datum: 17.9.2014

Zadavatel:
Město Hanušovice, Hlavní 92

IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH				946 580,27
DPH základní	21,00%	ze	946 580,27	198 781,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				1 145 362,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001a
 Stavba: Chodníky Města Hanušovice - silnice II/369, I. etapa- rekonstrukce chodníku
 Místo: Hanušovice Datum: 17.9.2014
 Zadavatel: Město Hanušovice, Hlavní 92 Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		946 580,27	1 145 362,17	
SO 100	Komunikace	859 464,79	1 039 952,49	STA
SO 101	Vozovka silnice II/369 - uznatelné náklady	106 488,96	128 851,66	Soupis
SO 102	Vozovka silnice II/369 - neuznatelné náklady	181 556,20	219 683,10	Soupis
SO 110	Chodník	527 925,63	638 790,03	Soupis
SO 192	Dočasné dopravní značení	43 494,00	52 627,80	Soupis
SO 1000	Ostatní náklady	67 159,51	81 263,01	STA
SO 1020	VRN	19 955,97	24 146,77	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Chodníky Města Hanušovice - silnice II/369, I. etapa- rekonstrukce chodníku

Objekt: SO 100 - Komunikace

Soupis: SO 101 - Vozovka silnice II/369 - uznatelné náklady

KSO:

Místo: Hanušovice

CC-CZ:

Datum: 17.9.2014

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

IČ: 00302546

DIČ: CZ00302546

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH				106 488,96
DPH základní	21,00%	ze	106 488,96	22 362,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				128 851,65

4 R

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníky Města Hanušovice - silnice II/369, I. etapa- rekonstrukce chodníku

Objekt: SO 100 - Komunikace

Soupis: SO 101 - Vozovka silnice II/369 - uznatelné náklady

Místo: Hanušovice

Datum: 17.9.2014

Zadavatel: Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2,

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	106 488,96
HSV - Práce a dodávky HSV	106 488,96
1 - Zemní práce	23 471,47
2 - Zakládání	1 026,47
4 - Vodorovné konstrukce	699,59
5 - Komunikace	37 064,83
8 - Trubní vedení	40 284,65
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 641,54
99 - Přesun hmot	4 641,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníky Města Hanušovice - silnice II/369, I. etapa- rekonstrukce chodníku

Objekt: SO 100 - Komunikace

Soupis: SO 101 - Vozovka silnice II/369 - uзнatelné náklady

Místo: Hanušovice

Datum: 17.9.2014

Zadavatel: Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2,

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

106 488,96

HSV - Práce a dodávky HSV

106 488,96

1 - Zemní práce

23 471,47

1	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase " stávající komunikace" 223/2 Součet	m2	111,500	94,81	10 571,32	CS ÚRS 2013 01
13	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "hloubení rýh pro kanalizační přípojky" (2*0,6*1,2)*8 Součet	m3	11,520	322,79	3 718,54	
14	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	11,520	32,28	371,87	
28	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 " odvoz přebytečného výkopku na skládku" 11,52 Součet	m3	11,520	126,64	1 458,89	CS ÚRS 2013 01
29	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m " odvoz přebytečného výkopku na skládku" 11,52*5 Součet	m3	57,600	11,51	662,98	CS ÚRS 2013 01
30	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) " odvoz přebytečného výkopku na skládku" 11,52*1,8 Součet	t	20,736	78,62	1 630,26	
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "zásyp rýh pro kanalizační přípojky" (2*0,6)*0,35*8 Součet	m3	3,360	246,75	829,08	
16	M	583440030	kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 "zásyp rýh pro kanalizační přípojky" (2*0,6)*0,35*1,96*8 Součet	t	6,586	204,68	1 348,02	CS ÚRS 2012 01
17	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu " obsyp a zásyp kanalizačních přípojek šterkopískem"	m3	4,037	329,01	1 328,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

(2*0,6)*0,45*8 4,320
 -(3,14*0,075*0,075)*16 -0,283
 Součet 4,037

18	M	583373690	Štěrkopísek frakce 0-63 třída B	t	8,155	190,35	1 552,30	
----	---	-----------	---------------------------------	---	-------	--------	----------	--

štěrkopísek frakce 0-63 třída B
 " obsyp a zásyp kanalizačních přípojek
 štěrkopískem"
 16*0,6*0,45*2,02 8,726
 -(3,14*0,075*0,075)*16*2,02 -0,571
 Součet 8,155

2 - Zakládání

1 026,47

31	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	9,600	34,05	326,88	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
 " rýha pro kanalizační přípojky"
 (2*0,6)*8 9,600
 Součet 9,600

4 - Vodorovné konstrukce

699,59

19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,960	728,74	699,59	
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
 "přípojky k uličním vpustím"
 16*0,6*0,1 0,960
 Součet 0,960

5 - Komunikace

37 064,83

2	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	111,500	15,26	1 701,49	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2
 " skladba po odfrézování původní krycí vrstvy komunikace"
 223/2 111,500
 Součet 111,500

3	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného	m2	111,500	317,16	35 363,34	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
 " skladba po odfrézování původní krycí vrstvy komunikace"
 223/2 111,500
 Součet 111,500

8 - Trubní vedení

40 284,65

20	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	16,000	29,88	478,08	
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	--

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150
 "přípojky k uličním vpustím"
 16 16,000
 Součet 16,000

21	M	286111200	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm	kus	3,360	486,80	1 635,65	
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	--

trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm
 "přípojky k uličním vpustím"
 16/5*1,05 3,360
 Součet 3,360

22	K	890102500	Provedení napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační řad- vyvrtání otvoru do beton. potrubí+dod. a mont. manžety	soub or	1,000	2 661,10	2 661,10	
----	---	-----------	--	---------	-------	----------	----------	--

Provedení napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační řad- vyvrtání otvoru do beton. potrubí+dod. a mont. manžety
 1 1,000
 Součet 1,000

23	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	8,000	664,92	5 319,36	
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	--

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50
 8 8,000
 Součet 8,000

24	M	552423120	vpust' uliční s rámem 560 x 560 x 30 mm	kus	8,000	2 712,22	21 697,76	
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	--

vpust' uliční s rámem 560 x 560 x 30 mm
 8 8,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					8,000			
25	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	8,080	372,38	3 008,83	
dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm					8,080			
8*1,01					8,080			
Součet					8,080			
26	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x30x5 cm	kus	8,080	372,38	3 008,83	
skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x30x5 cm					8,080			
8*1,01					8,080			
Součet					8,080			
27	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x30x5 cm	kus	8,080	201,48	1 627,96	
skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x30x5 cm					8,080			
8*1,01					8,080			
Součet					8,080			
32	K	895951310	Vybourání kompletní uliční vpusti vč. odvozu suti na skládku	soubor	1,000	847,08	847,08	
Demolice uliční vpusti vč. zásypu								

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 641,54

99 - Přesun hmot

4 641,54

5	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	14,272	5,76	82,21	
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km								
6	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	199,808	5,76	1 150,89	
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti								
14,272*14 'Přepočtené koeficientem množství					199,808			
7	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,272	58,63	836,77	CS ÚRS 2013 01
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	14,272	78,62	1 122,06	CS ÚRS 2013 01
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	55,498	26,12	1 449,61	CS ÚRS 2013 01

17

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Chodníky Města Hanušovice - silnice II/369, I. etapa- rekonstrukce chodníku

Objekt: SO 100 - Komunikace

Soupis: SO 102 - Vozovka silnice II/369 - neuznatelné náklady

KSO:

Místo: Hanušovice

CC-CZ:

Datum: 17.9.2014

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

IČ: 00302546

DIČ: CZ00302546

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

181 556,20

DPH základní	21,00%	ze	181 556,20
snížená	15,00%	ze	0,00

38 126,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

219 683,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníky Města Hanušovice - silnice II/369, I. etapa- rekonstrukce chodníku

Objekt: SO 100 - Komunikace

Soupis: SO 102 - Vozovka silnice II/369 - neuznatelné náklady

Místo: Hanušovice Datum: 17.9.2014

Zadavatel: Město Hanušovice, Hlavní 92 Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2,

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	181 556,20
HSV - Práce a dodávky HSV	181 556,20
1 - Zemní práce	21 368,98
2 - Zakládání	6 330,08
5 - Komunikace	135 260,48
99 - Přesun hmot	18 596,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníky Města Hanušovice - silnice II/369, I. etapa- rekonstrukce chodníku

Objekt: SO 100 - Komunikace

Soupis: SO 102 - Vozovka silnice II/369 - neuznatelné náklady

Místo: Hanušovice

Datum: 17.9.2014

Zadavatel: Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2,

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

181 556,20

HSV - Práce a dodávky HSV

181 556,20

1 - Zemní práce

21 368,98

11	K	113107165	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm " původní asfaltová komunikace" (223/2)*1,2 Součet	m2	133,800	80,70	10 797,66	CS ÚRS 2013 01
12	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase " původní asfaltová komunikace" (223/2) Součet	m2	111,500	94,81	10 571,32	CS ÚRS 2013 01

2 - Zakládání

6 330,08

16	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých l(d) do 0,8 " skladba nové části vozovky" 223/2*1,2 Součet	m2	133,800	47,31	6 330,08	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

5 - Komunikace

135 260,48

17	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm " pod novou plochu vozovky " 223/2*1,15 Součet	m2	128,225	110,84	14 212,46	CS ÚRS 2013 01
18	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm " pod novou plochu vozovky " 223/2*1,2 Součet	m2	133,800	115,06	15 395,03	CS ÚRS 2013 01
25	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m " pod novou plochu vozovky " 223/2*1,1 Součet	m2	122,650	290,12	35 583,22	CS ÚRS 2013 01
20	K	573191111	Nátěr infiltrační v množství emulzí 1 kg/m2 " pod novou plochu vozovky " 223/2*1,15 Součet	m2	128,225	19,53	2 504,23	CS ÚRS 2013 01
21	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 " pod novou plochu vozovky " 223/2*1,1 223/2*1,05 Součet	m2	239,725	15,26	3 658,20	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného	m2	111,500	317,16	35 363,34	CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
			" nová plocha vozovky "					
			223/2		111,500			
			Součet		111,500			
23	K	599141112	Vyplnění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živичnou záhlvkou	m	223,000	128,00	28 544,00	
			Vyplnění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živичnou záhlvkou					
			223		223,000			
			Součet		223,000			
99 - Přesun hmot							18 596,66	
26	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	110,608	58,63	6 484,95	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
8	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	14,272	78,62	1 122,06	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
			14,272		14,272			
			Součet		14,272			
9	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	96,336	78,62	7 573,94	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
			96,336		96,336			
			Součet		96,336			
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	130,770	26,12	3 415,71	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Chodníky Města Hanušovice - silnice II/369, I. etapa- rekonstrukce chodníku

Objekt: SO 100 - Komunikace

Soupis: SO 110 - Chodník

KSO:
Místo: Hanušovice

CC-CZ:
Datum: 17.9.2014

Zadavatel:
Město Hanušovice, Hlavní 92

IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH	527 925,63
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	527 925,63	110 864,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	638 790,02
------------	-------	------------

116

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníky Města Hanušovice - silnice II/369, I. etapa- rekonstrukce chodníku

Objekt: SO 100 - Komunikace

Soupis: SO 110 - Chodník

Místo: Hanušovice

Datum: 17.9.2014

Zadavatel: Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2,

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

527 925,63

HSV - Práce a dodávky HSV

527 925,63

1 - Zemní práce

73 758,72

2 - Zakládání

21 310,79

5 - Komunikace

220 810,58

8 - Trubní vedení

1 876,86

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

117 358,57

99 - Přesun hmot

92 810,11

17 B

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníky Města Hanušovice - silnice II/369, I. etapa- rekonstrukce chodníku

Objekt: SO 100 - Komunikace

Soupis: SO 110 - Chodník

Místo: Hanušovice

Datum: 17.9.2014

Zadavatel: Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2,

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

527 925,63

HSV - Práce a dodávky HSV

527 925,63

73 758,72

1 - Zemní práce

22	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic " původní chodník" (319+78+32) Součet	m2	429,000	55,34	23 740,86	CS ÚRS 2013 01
20	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm " původní chodník" (319+78+32) Součet	m2	429,000	48,42	20 772,18	CS ÚRS 2013 01
21	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých Vytrhání obrub silničních ležatých " chodníkový obrubník " 85 " silniční obrubník " 217 Součet	m	302,000	96,84	29 245,68	

2 - Zakládání

21 310,79

7	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sybkých I(d) do 0,8 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sybkých I(d) do 0,8 " skladba chodníku" 319*1,05 " skladba varovného pásu" 32*1,05 " skladba sjezdy" 78*1,05 Součet	m2	450,450	47,31	21 310,79	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

5 - Komunikace

220 810,58

8	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm " skladba chodníku" 319*1,05 " skladba varovného pásu" 32*1,05 " skladba sjezdy" 78*1,05 Součet	m2	450,450	142,07	63 995,43	CS ÚRS 2013 01
9	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 " plocha signálního varovného pásu" 32 Součet	m2	32,000	186,66	5 973,12	CS ÚRS 2013 01
10	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná " plocha signálního varovného pásu" 32*1,02	m2	32,640	438,11	14 299,91	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					32,640			
11	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	319,000	186,66	59 544,54	CS ÚRS 2013 01
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2								
" skladba chodníku"								
319					319,000			
Součet					319,000			
12	M	592453080	dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	318,750	143,59	45 769,31	CS ÚRS 2013 01
dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní								
" skladba chodníku"								
312,5*1,02					318,750			
Součet					318,750			
23	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	78,000	212,56	16 579,68	CS ÚRS 2013 01
" sjezdy"								
78					78,000			
Součet					78,000			
24	M	592453110	dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	79,560	184,12	14 648,59	CS ÚRS 2013 01
" sjezdy"								
78*1,02					79,560			
Součet					79,560			
8 - Trubní vedení							1 876,86	
13	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	625,62	1 876,86	CS ÚRS 2013 01
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže								
" víko šachty"								
3					3,000			
Součet					3,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							117 358,57	
14	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	30,000	33,40	1 002,00	
Příplatek za řezání betonových obrubníků								
" chodníkový obrubník"								
12					12,000			
" silniční obrubník"								
18					18,000			
Součet					30,000			
29	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	201,06	201,06	
Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu								
" přemístění původních značek"								
1					1,000			
Součet					1,000			
30	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	522,92	522,92	
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou								
" přemístění původních značek"								
1					1,000			
Součet					1,000			
31	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	1,000	575,65	575,65	
patka hliníková HP 70								
" přemístění původních značek"								
1					1,000			
Součet					1,000			
32	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	2,000	20,47	40,94	
upínací svorka na sloupek US 70								
" přemístění původních značek"								
1*2					2,000			
Součet					2,000			
27	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	217,000	105,56	22 906,52	CS ÚRS 2013 01
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého								
" přidlažba- jednořádek"								
217					217,000			
Součet					217,000			
28	M	583801230	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2 velikost 8/10 cm II tř	t	4,919	2 302,61	11 326,54	
kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2 velikost 8/10 cm II tř								
" jednořádek"								
(217*0,1)/4,5*1,02					4,919			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					4,919			
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	217,000	142,73	30 972,41	
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého								
"silniční obrubník"								
217					217,000			
Součet					217,000			
26	M	592174890	obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	219,170	110,88	24 301,57	
obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm								
217*1,01					219,170			
Součet					219,170			
15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	80,000	136,87	10 949,60	CS ÚRS 2013 01
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého								
"obrubník chodníkový"								
80					80,000			
Součet					80,000			
16	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	80,800	101,26	8 181,81	CS ÚRS 2013 01
obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm								
"obrubník chodníkový"								
80*1,01					80,800			
Součet					80,800			
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,990	2 076,84	6 209,75	
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého								
"chodníkový obrubník"								
80*0,01					0,800			
"silniční obrubník"								
219*0,01					2,190			
Součet					2,990			
33	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	100,68	100,68	CS ÚRS 2012 01
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami								
"přemístění původních značek"								
1					1,000			
Součet					1,000			
34	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	67,12	67,12	CS ÚRS 2012 01
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol								
"přemístění původních značek"								
1					1,000			
Součet					1,000			
99 - Přesun hmot							92 810,11	
1	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	368,661	5,76	2 123,49	
Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km								
2	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	5 161,254	5,76	29 728,82	
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí								
368,661*14 Přepočtené koeficientem množství					5 161,254			
3	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	368,661	58,63	21 614,59	CS ÚRS 2013 01
Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
4	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	196,975	78,62	15 486,17	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)								
109,395+87,58					196,975			
Součet					196,975			
5	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	171,600	78,62	13 491,19	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)								
171,6					171,600			
Součet					171,600			
6	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	396,855	26,12	10 365,85	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Chodníky Města Hanušovice - silnice II/369, I. etapa- rekonstrukce chodníku

Objekt: SO 100 - Komunikace

Soupis: SO 192 - Dočasné dopravní značení

KSO:

Místo: Hanušovice

CC-CZ:

Datum: 17.9.2014

Zadavatel:

Město Hanušovice, Hlavní 92

IČ: 00302546

DIČ: CZ00302546

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

43 494,00

DPH základní

21,00%

ze

43 494,00

9 133,74

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

52 627,74

217

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníky Města Hanušovice - silnice II/369, I. etapa- rekonstrukce chodníku

Objekt: SO 100 - Komunikace

Soupis: SO 192 - Dočasné dopravní značení

Místo: Hanušovice

Datum: 17.9.2014

Zadavatel: Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2,

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

43 494,00

HSV - Práce a dodávky HSV

43 494,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

43 494,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníky Města Hanušovice - silnice II/369, I. etapa- rekonstrukce chodníku

Objekt: SO 100 - Komunikace

Soupis: SO 192 - Dočasné dopravní značení

Místo: Hanušovice

Datum: 17.9.2014

Zadavatel: Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2,

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 43 494,00

HSV - Práce a dodávky HSV 43 494,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 43 494,00

2	K	913911119	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 6 týdnů	kus	50,000	869,88	43 494,00	
			Montáž a demontáž dočasného dopravního značení					
			" dopravní značení na 12 týdnů"					
			" B21a+A15+3x výstražné světlo typu 1+ zdroj komplet"					
			2		2,000			
			" B20a+A6b"					
			2		2,000			
			" B26"					
			2		2,000			
			" Z4a+ výstražné světlo typu 1+ zdroj"					
			15		15,000			
			" Z4a"					
			29		29,000			
			Součet		50,000			

23 P

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Chodníky Města Hanušovice - silnice II/369, I. etapa- rekonstrukce chodníku

Objekt: SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Hanušovice

CC-CZ:
Datum: 17.9.2014

Zadavatel:
Město Hanušovice, Hlavní 92

IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH				67 159,51
DPH základní	21,00%	ze	67 159,51	14 103,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	81 263,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníky Města Hanušovice - silnice II/369, I. etapa- rekonstrukce chodníku

Objekt: SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Hanušovice

Datum: 17.9.2014

Zadavatel: Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2,

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

67 159,51

OST - Ostatní

67 159,51

001 - Ostatní

67 159,51

25 R

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníky Města Hanušovice - silnice II/369, I. etapa- rekonstrukce chodníku

Objekt: SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Hanušovice

Datum: 17.9.2014

Zadavatel: Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2,

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

67 159,51

OST - Ostatní

67 159,51

001 - Ostatní

67 159,51

4	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí Vytýčení stávajících sítí " vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací 1	Soubor	1,000	7 675,37	7 675,37	
5	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem " vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ" " včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů" 1	Soubor	1,000	7 675,37	7 675,37	
6	K	231600000	Geodetické práce Geodetické práce " vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovací bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem" " vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě" 1	Soubor	1,000	8 314,99	8 314,99	
7	K	241700000	Pasportizace objektů Pasportizace objektů " pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby" " vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě" pokud nebude provedeno nebude i fakturováno" 1	Soubor	1,000	7 675,37	7 675,37	
8	K	311600000	Geodetické zaměření stavby Geodetické zaměření stavby	Soubor	1,000	12 792,29	12 792,29	
11	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky Průkazné a kontrolní zkoušky " dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky" 1	Soubor	1,000	19 188,43	19 188,43	
12	K	821800000	Fotodokumentace stavby Fotodokumentace stavby " fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu" " zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem " provedení v listinné a v digitální podobě" 1	Soubor	1,000	3 837,69	3 837,69	

1,000

26

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Chodníky Města Hanušovice - silnice II/369, I. etapa- rekonstrukce chodníku

Objekt: SO 1020 - VRN

KSO:
Místo: Hanušovice

CC-CZ:
Datum: 17.9.2014

Zadavatel:
Město Hanušovice, Hlavní 92

IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH	19 955,97
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	19 955,97	4 190,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	24 146,73
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníky Města Hanušovice - silnice II/369, I. etapa- rekonstrukce chodníku

Objekt: SO 1020 - VRN

Místo: Hanušovice

Datum: 17.9.2014

Zadavatel: Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2,

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

19 955,97

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 955,97

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

19 955,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníky Města Hanušovice - silnice II/369, I. etapa- rekonstrukce chodníku

Objekt: SO 1020 - VRN

Místo: Hanušovice

Datum: 17.9.2014

Zadavatel: Město Hanušovice, Hlavní 92

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2,

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 955,97

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 955,97

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

19 955,97

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	8 059,14	16 118,28	CS ÚRS 2013 01
			Zařízení staveniště					
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	3 837,69	3 837,69	CS ÚRS 2013 01
			Provozní vlivy					