

# **A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

## **A.1 Identifikační údaje**

### **A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby: REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZŠ MALÁ MORAVA

Místo stavby : st.46 k.ú. Malá Morava [690155]

Předmět dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby

### **A.1.2 Údaje o stavebníkovi**

Stavebník: obec Malá Morava

Vysoký Potok 2

Hanušovice 788 33

IČ: 00302970

Antonín Marinov - starosta

### **A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace**

Projektant: Ing. Petr Pohl

Nemilská 54

Zábřeh 789 01

tel.: 777 757 596

email: petr.pohl.ska@seznam.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Václav Hoplíček

Severovýchod 850/43

Zábřeh 789 01

## **A.2 Seznam vstupních podkladů**

- Požadavky stavebníka
- Vyhláška 499/2006 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb
- Vyhláška 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby
- zaměření stávajícího stavu projektantem

## **A.3 Údaje o území**

Stávající objekt bývalé základní školy se nachází v zastavěné části obce Malá Morava. Stavba se nachází na pozemcích stavebníka. Jedná se pouze o rekonstrukci střešní krytiny a krovu stávajícího objektu, která na okolní území nemá žádný vliv. Objekt nepodléhá památkové ochraně. Stávající objekt je v souladu s platným územním plánem. Při návrhu rekonstrukce byly dodrženy obecné požadavky na využití území.

Dotčené pozemky: p.č. st.46 k.ú. Malá Morava - majitel: obec Malá Morava

p.č. 291 k.ú. Malá Morava - majitel: obec Malá Morava

## A.4 Údaje o stavbě

Stávající objekt bývalé základní školy je zděná trval stavba o dvou nadzemních podlažích, půdy a jednom podzemním podlaží. Stavba není památkově chráněná. Objekt slouží pro potřeby obce. Objekt má sedlovou střechu a dřevěný krov. Stávající krov je napaden biologickými škůdci z důvodu netěsnosti stávající střešní krytiny a zatékáním srážkové vody do půdního prostoru. Byla navržena rekonstrukce dřevěného krovu a nové střešní souvrství s novou ocelovou krytinou imitující taškové krytiny.

Zastavěná plocha: 382,93 m<sup>2</sup>

Obestavěný prostor: 6 126,88 m<sup>3</sup>

Předpokládaná doba realizace: 06/2015 - 12/2015

## A.5 Členění stavby na objekty

Jedná se pouze o jeden objekt.

SO\_01 Rekonstrukce střešní krytiny a krovu

V Zábřehu dne 14.5.2015

Vypracoval: Ing. Petr Pohl